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Nazwa zamawiajacego: Gmina Sanok

Adres zamawiajacego: ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok
Kod Miegjscowos¢: 38-500 Sanok

Telefon: 13 46 56 551

Faks: 13 46 56 553

Adres strony internetowej: http://gminasanok.pl

Adres poczty elektronicznej: gk@gminasanok.pl

Godziny urz¢gdowania: 7:30-15:30
Sygn. akt GKI 271.4.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (DALEJ PZP)
(Dz. U. z2010r. Nr 113 poz. 759)

Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzeke¢ San
w miejscowosci Mi¢dzybrodzie.

CPV 45.00.00.00-7; 45.22.11.00-3; 45.22.11.13-7; 45.23.23.00-5; 45.23.31.40-2;
45.23.14.00-9

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej SIWZ) zawiera nastepujace zalaczniki:

1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcow -zat 11 la-1d
2. Formularz ofertowy -zat. 2
3. Wzbér umowy - zat. 3
4. Istotne postanowienia zwiazane z realizacja art. 647 ' k.c. -zal. 3’
5. Dokumentacja. - zat. 4
6. Wzor gwarancji nalezytego wykonania umowy - zal. 5

Sanok; 1 kwiecien 2011r
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I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

1. Nazwa przedmiotu zamowienia:
~Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzeke San
w miejscowosci Miedzybrodzie”.
2. Opis przedmiotu zamowienia:
2.1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzekg¢ San w

miejscowosci Miedzybrodzie. Catkowita dlugo$¢ projektowanej ktadki wynosi
221.73m.

2.2. Zakres budowy obejmuje budowe kladki pieszo-jezdnej przez rzekg¢ San w
miejscowosci Migdzybrodzie wraz z dojazdami, budowa urzadzen teletechnicznych,
elektroenergetycznych oraz sanitarnych.

Do wykonania ktadki i dojazdéw przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow
1 technologii:

- beton ptyty pomostu i przyczotkow — C40/50

- beton kap chodnikowych i ptyt przejsciowych C30/37

- stal zbrojeniowa — AIIIN B500SP

- stal lin podwieszenia — kable zamknigte Y1570

- prety sprezajace — stal Y670/800

- kotwy gruntowe — stal Y950/1050 oraz iniekt cementowy

- konstrukcje stalowe — stal S355 J2 G3

- izolacja ptyty pomostu i ptyt przejsciowych — papa termozgrzewalna

- krawezniki na obiekcie — granitowe mostowe

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna odporna na koleinowanie, warstwa wiazaca z BA 0/20 5cm,
warstwa $cieralna z Ba 0/12,8 4cm.

- nawierzchnia na chodnikach na obiekcie — cienkowarstwowa poliuretanowo-epoksydowa

- nawierzchnia chodnikéw na dojazdach — prefabrykowana kostka betonowa

- bariery ochronne — typu bezprzekladkowego, wzmocnione stalowe o wysokosci 110
z pochwytem oraz wyposazone w siatke 1 wypelniajaca z drutu ocynkowanego.

- masa tlumiaca — pomigdzy segmentami kapy chodnikowej a ptyta — masa elastomerowa
o wlasnosciach thumiacych drgania o grubosci 1cm.

- ochrona betonu na styku z gruntem — roztwor asfaltowy gruntujacy i potplynna masa asfaltowa
do stosowania na zimno

- kanalizacja deszczowa — studzienki i1 osadniki Zelbetowe, wpusty Zeliwne oraz przykanaliki z
tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV.

2.2.1 Ktadka pieszo-jezdna (obiekt mostowy)
Zestawienie parametrow technicznych obiektu mostowego podano w tabeli ponizej.

Parametr Stan projektowany

schemat statyczny Most wiszacy dwuprzegstowy

rozpigto$¢ teoretyczna 117+44m

dtugos¢ catkowita 221,73m

ustrdj nos$ny przesta Ptyta podwieszona wieszakami do dwdch lin gtéwnych
$wiatto poziome mostu 157m

rzedna wody miarodajnej spigtrzonej Q1% 280,37 m.n.p.m.

rzgdna spodu konstrukcji 281,62 m.n.p.m.
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ustréj nosny pomostu pod jezdnia

Ptyta zelbetowa oparta na poprzecznicach

klasa obcigzenia wg PN-85/S-10030 E tj. 15 ton
szeroko$¢ uzytkowa jezdni 1x2.50=2,50m
szeroko$¢ uzytkowa chodnika 2m

szeroko$¢ catkowita pomostu 5,89m

szeroko$¢ calkowita mostu 29.88m
usytuowanie obiektu w planie Prosta

kat skrzyzowania z przeszkoda 71°

spadek podhuzny 0-2%

spadki poprzeczne

na jezdni daszkowy — 2%

elementy bezpieczenstwa ruchu

na chodnikach — 2%

odwodnienie mostu

Bariero-porecz mostowa wedtug indywidualnego
projektu

odprowadzenie wody

Kolektor D250mm w osi mostu oraz wpusty zeliwne do

nowo projektowanych osadnika i separatora substancji
ropopochodnych

trwalos¢ obiektu zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735)

obiekt trwaly (staty)

Wykonanie konstrukcji nosnych

W projekcie zatozono wykonanie catkowicie nowej konstrukcji mostu wiszacego. Most ten ma
dwa przesta, gldowne oraz zalewowe. Dwie §rodkowe podpory sa wyposazone w pylony
podtrzymujace liny nos$ne. Skrajne podpory sa jednoczesnie blokami kotwiacymi przenoszacymi
sit¢ pozioma na grunt. Pylony sa charakterystycznie rozchylone na boki. Kat odchylenia
ptaszczyzn lin od pionu wynosi 25 stopni.

Podpory zaprojektowano z betonu C40/50 zbrojonego stala AIIIN. Podpora nr 1 jest
przyczétkiem poludniowym oraz blokiem oporowym dla liny nosnej. Sily poziome sa
przeniesione na grunt poprzez uktad 15 kotew trwatych wywierconych w skale oraz 11 pali
stalowych wbijanych. Lina nos$na potaczona jest z fundamentem poprzez regulowane
zakotwienie, osadzone w stalowym elemencie taczacym. Stalowy element potaczenia przenosi
sity na fundament poprzez sprezenie pionowe pretami sprezajacymi oraz docisk oporek.
Bezposrednio pod podpora zalegaja grunty spoiste. Nalezy wykona¢ wymiang gruntow spoistych
na zaggszczony zwir na glebokos¢ Im pod poziomem posadowienia. Kotwy gruntowe nalezy
sprawdzi¢ na no$no$¢ poprzez probny naciag i zablokowac przy sile réwnej 25% nosnosci
obliczeniowe;.

Podpora nr 2 jest podstawa wigkszego pylonu. Korpus podpory jest wykonany z betonu C40/50
zbrojonego stala AIIIN. Fundament jest posadowiony bezposrednio w obudowie z grodzic
stalowych zaglebionych do poziomu skaty. Stalowe pylony o przekroju poprzecznym trojkata
zamocowane sa do korpusu poprzez prety sprezajace. Rozchylone stupy spigte sa w gornej
czesci Sciagiem linowym. Na podporze nr 2 zlokalizowane jest tozysko state pomostu.

Podpora nr 3 jest podstawa mniejszego pylonu oraz przyczotkiem potnocnym. Korpus podpory
wykonany jest z betonu C40/50 zbrojonego stala AIIIN. Fundament posadowiony jest
bezposrednio w obudowie z grodzic stalowych zaglebionych do poziomu skaty. Stalowe pylony
o przekroju poprzecznym trojkata zamocowane sa do korpusu poprzez prety sprezajace.
Rozchylone shupy spigte sa w gdrnej czgsci Sciagiem linowym.

Podpora nr 4 stanowi pétnocny blok kotwiacy lin nosnych. Sity poziomie przeniesione SA na
grunt przez uktad 15 kotew trwatych oraz 8 pali stalowych. Korpus podpory wykonany jest z
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betonu C40/50 zbrojonego stala AIIIN. Potaczenie liny z fundamentem wykonane jest poprzez
stalowy element zamocowany pretami sprezajacymi do zelbetowego korpusu podpory.
Bezposrednio pod podpora zalegaja grunty spoiste. Nalezy wykonaé¢ wymiang gruntow spoistych
na zaggszczony zwir na glgbokos¢ 1m pod poziomem posadowienia. Kotwy gruntowe nalezy
sprawdzi¢ na no$no$¢ poprzez probny naciag i zablokowac przy sile réwnej 25% nosnosci
obliczeniowej.

Przyczotki zaopatrzono w plyty przejsciowe. Izolacj¢ z papy termozgrzewalnej ulozona na
ptycie pomostu nalezy wywina¢ na wspornik pod ptyte przejsciowa. Plyty przejsciowe nalezy
zaizolowaé za pomoca papy termozgrzewalnej. Wszystkie powierzchnie przyczotkow i murow
oporowych majace kontakt z zasypem piaskowym nalezy zaizolowa¢ powlokowa izolacja
bitumiczna. Wszystkie powierzchnie spodnie elementow zelbetowych nalezy betonowac na
podbudowie 10cm z chudego betonu. Przyjeto wykonanie przyczotkow oraz filarow z betonu
klasy C40/50 oraz zbrojenie stalg klasy AIIIN. Zasypki za przyczotkami nalezy wykona¢ z
gruntéw niespoistych

Wykonanie zelbetowej plyty pomostu.

Zaktada si¢ wykonanie zZelbetowe] ptyty pomostu z betonu C40/50 zbrojonej prgtami ze stali
klasy AIIIN. Zaprojektowano ptyty pomostu o zmiennej grubosci od 21 cm o przekroju
daszkowym ze spadkami 2,0 % w kierunku do $rodka. Plyta pomostu zespolona jest
z poprzecznicami. Zaktada si¢ wykonanie ptyty pomostu na petnym rusztowaniu

Wykonanie izolacji plyty pomostu.

Na calej plycie pomostu zaprojektowano wykonanie arkuszowej izolacji z papy
termozgrzewalnej.

Wykonanie kap chodnikowych.

Kapy chodnikowe wykonane beda z betonu C30/37 zbrojone stala AIIIN. Zaprojektowano kapy
o grubosci 22cm. Zakotwienie kap w plycie bedzie zrealizowane poprzez kotwy talerzowe
zabetonowane w ptycie. Gzyms kapy bedzie zrealizowany przez prefabrykowane deski
gzymsowe z polimerobetonu.

Kapy chodnikowe podzielono na segmenty o dlugosci 15m z uko$nymi dylatacjami. Kapy
nalezy wykona¢ na przektadce z materiatu elastomerowego ttumiacego drgania o grubosci 1cm.
Dylatacje kap nalezy wypetni¢ masa ttumiaca drgania. Potaczenia pomigdzy segmentami kapy
nalezy zabezpieczy¢ zabetonowanymi dyblami z pretow stalowych. Pomigdzy segmentami kap
oraz kapa i krawgznikiem nalezy umiesci¢ przektadki dystansowe o grubosci 1cm, ktore nalezy
wyja¢ po stwardnieniu betonu kap. Powstate szczeliny nalezy wypeti¢ elastomerowa masa
thumiaca.

W kapie chodnikowej po stronie gornej wody zaprojektowano umieszczenie rur karbowanych z
HDPE o $rednicy 70mm na instalacj¢ elektryczna oswietlenia mostu. Do kapy zamocowane beda
bariero porgcz mostowa oraz oprawy oswietleniowe po stronie gornej wody.

Kolorystyka elementoéw kap i deski gzymsowej zostata zaprezentowana na projekcie kolorystyki
(Rys 601). W miejscach kolizji z poprzecznicami nalezy wykona¢ wycigcia w elementach desek
gzymsowych. Zbrojenie desek przecigte w wyniku wykonania wycie¢ nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Konstrukcje stalowe

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy wykonaé¢ ze stali S355 J2 G3. Wszystkie
spoiny w konstrukcji musza by¢ jakosci specjalnej, na petny przetop o ile nie oznaczono inaczej.
Dla wszystkich elementow spawanych nalezy opracowaé¢ procedury spawalnicze, z
uwzglednieniem specjalnych wymogow dla spawania blach grubych.

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
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Zabezpieczenie antykorozyjne w wytworni poprzez metalizacj¢ natryskowa, doszczelnienie 1
migdzywarstwe, na budowie poprzez warstweg nawierzchniowa zgodnie z projektem kolorystyki
obiektu.

Dla elementow zamknigtych (pylony, poprzecznice) nalezy wykona¢ zabezpieczenie poprzez
metalizacje od §rodka w sposob taki, aby wykonana metalizacja nie zostala uszkodzona przez
spawanie w miejscach najnizszych zamykanych elementéw. Dla wszystkich elementéw
zamknigtych nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

Przy montazu konstrukcji stalowych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na precyzyjna
rektyfikacj¢ potozenia. Poprzecznice $rodkowe, ktore potaczone sa bezposrednio z ling no$na
zaprojektowane sa jako asymetryczne, rozniagce si¢ Wwyniesieniem ramienia w pionie.
Wyniesienie ramienia w pionie jest (poprzez analogie do wymuszenia kinematycznego)
odpowiednikiem wprowadzenia wstgpnego naciagu ,,wieszaka” sztywnego. Naciag ten ma
rownowazy¢ ugigcie pod cigzarem wlasnym. Poniewaz cigzar wlasny pomostu od strony dolnej
wody jest wigkszy (ze wzgledu na kapg chodnikowa) ramiona od strony dolnej wody sa krotsze
niz od strony gornej wody. Poprzecznice nalezy ustawi¢ tak, aby rzedne srodkdéw poprzecznic
zgadzaly si¢ z oznaczonymi na Rys 301, a rzedne poprzecznic na brzegach ptyty byty sobie
rowne. Poprzecznice nalezy ustawia¢ bez spadku podtuznego.

Pylony i zakotwienia lin w podporach 1 i 4 nalezy zmontowa¢ zgodnie z zalozona geometria
ktadki. Betonujac korpusy podpor nalezy wydzieli¢ za pomoca siatki do wykonywania przerw w
betonowaniu nisze o gigbokosci min 10cm i1 rozmiarze wigkszym niz rozmiar flanszy dociskowej
w miejscu gdzie maja by¢ zamocowane elementy stalowe. PolozZenie pretdw sprezajacych na
czas betonowania nalezy ustabilizowa¢ za pomoca szablonu. Nast¢pnie nalezy umiesci¢ na
miejscu konstrukcje stalowa, zrektyfikowaé jej potozenie i po wykonaniu odbioru geometrii
nalezy uzupeli¢ niszg¢ betonem o wlasciwosciach niskoskurczowych 1 samozaggszczalnych,
oraz pozostatych parametrach nie gorszych niz te jakie sa wymagane dla korpusu podpory.

System linowy

Przewidziano zastosowanie systemu linowego kabli zamknigtych na liny towne (Y1570 fi
100mm) oraz na wieszaki (Y1570 fi 28mm). Przewidziano zastosowanie zakotwien
regulowanych liny gléwnej na podporach skrajnych oraz zakotwien biernych w pozostatych
polaczeniach.

Segmenty liny gltowne] zakonczone sa systemowymi koncéwkami typu widelcowego.
W konstrukeji ktadki przewidziano elementy blach z otworami do potaczen na trzpienie §cinane.
Nalezy stosowac trzpienie systemowe producenta zakotwien i lin.

Wieszaki zamocowane sa do liny gtdéwnej za pomoca klem zaciskowych z blachami weztowymi.
Klemy nalezy wykona¢ z stali obrabianej mechanicznie i spawanej badz ze staliwa odlewanego
lub kombinacji tych materialdéw. Nalezy zapewni¢ parametry materialowe nie gorsze niz S355 J2
G3, zwlaszcza w zakresie ciagliwos$ci, udarnosci 1 wytrzymatosci na rozciaganie.

Wszystkie wieszaki przewidziano z lin zamknigtych fi 28mm ze stali Y1570. Zakotwienia bierne
widelcowe umieszczono na klemach przy linie, zakotwienia czynne (regulowane) na dolnym
zakotwieniu wieszakOw na poprzecznicy.

W  S$rodkowej czgsci kladki przewidziano bezposrednie potaczenie lin glownych 2z
poprzecznicami poprzez klemy.

Wszystkie elementy lin oraz klem nalezy zabezpieczy¢ zewngtrznie antykorozyjnie poprzez
powloki cynkowe. Szczegdtowe informacje o naciagach lin i dane potrzebne do montazu
przedstawione sa w obliczeniach statycznych. Dopuszcza si¢ zmiang zaprojektowanego systemu
linowego na inny rownowazny pod wzgledem wytrzymato§ciowym 1 sztywno$ciowym po
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zatwierdzeniu przez Projektanta. Poprzez parametry mozliwe do zmiany rozumie sig: $rednice

lin, typy zakotwien, §rednice trzpieni, rodzaj materiatu lin.

Urzadzenia dylatacyjne

Przewidziano zastosowanie jednomodutowych urzadzen dylatacyjnych o przesuwie +/-40mm.

Nalezy zastosowac urzadzenia o konstrukcji szczelne;.

Elementy bezpieczenstwa ruchu.

Elementy bezpieczenstwa ruchu na przebudowywanych mostach stanowi¢ beda:

krawezniki zabezpieczajace przed wjechaniem pojazdéw na chodnik oraz stalowa bariero porgcz

ochronna zaprojektowana indywidualnie o wysokosci 110 cm kotwiona do kapy chodnikowe;.
2.2.2. Adaptowane odcinki dojazdow do mostu beda posiada¢ nastepujace
parametry techniczne:

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Parametry techniczne ulicy przyjeto jak dla drogi klasy ,,L” 1 z uwzglednieniem planowanego na
tym odcinku uspokojeniem ruchu, tj.:

* Vp =30 km/h

* kategoria ruchu — KR1

* przekroj drogowy

* szeroko$¢ jezdni — 6,00 m po stronie poinocnej, 3.5m po stronie potudniowe;j

* przekrdj poprzeczny dwustronny — 2%

* chodnik - 2 m (zgodnie z planem sytuacyjnym)

Projektowane dojazdy biegna na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje.

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do przebiegu niwelety istniejacej jezdni.
Dowiazano sig¢ do rzgdnych istniejacej jezdni na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka.
Konstrukcja nawierzchni na adaptowanych doajazdach:

* 4 cm warstwa S$cieralna z BA 0/12,8

* 5 cm warstwa wiazaca z BA 0/20

* 8 cm podbudowa zasadnicza z BA 0/25

* 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,

* 20 cm — grunt niewysadzinowy — kruszywo naturalne o

- na styku z istniejaca nawierzchnia na catej szeroko$ci nawierzchni

* 4 cm w-wa $cieralna z BA 0/12,8

* 5 cm warstwa profilujaca z BA 0/20

* poliestrowa siatka zbrojeniowa o oczkach 40x40mm zszyta jednostronnie z wtdkning do
warstw bitumicznych, o wytrzymatosci na rozciaganie w obu kierunkach 50/50 kN/m

* istniejaca konstrukcja nawierzchni

Chodniki

Chodniki nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej brukowej o kolorystyce i wzorze uzgodnionym
z Zamawiajacym. Chodniki nalezy uklada¢ zachowujac odpowiednie spadki podtuzne
1 poprzeczne. Podbudowe dla chodnikéw stanowi kruszywo piaskowe stabilizowane cementem.
Odwodnienie

Odwodnienie  powierzchniowe pasa drogowego uzyska si¢ poprzez wykonanie
zaprojektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni. Gromadzaca si¢
woda odbierana bgdzie odprowadzana do rowow przydroznych.

2.2.3. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni kladki zrealizowane jest poprzez system wpustow
mostowych oraz kolektor podtuzny D250mm. Wody z jezdni oprowadzane sa do rzeki San po
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podczyszczeniu w separatorze lamelowym typu 10/100 o $rednicy Dw 120cm 1 poj. 210 dm3
czgsci olejowej. Urzadzenie w komplecie dostarczane jest na budoweg przez producenta
posiadajacego aprobatg techniczna. Przewidziano zastosowanie separatorow zintegrowanych z
osadnikami.
Studnie rewizyjne
Na kanatach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o przekroju kotowym ®120cm wg PN-B-
107929 — szt.3
Studzienki projektuje si¢ wykona¢ o konstrukcji monolityczno- prefabrykowanej. Dolng czgsé
studzienki nalezy wykona¢ z betonu klasy B30 z dodatkiem $rodka uszczelniajacego( do
wysokosci  wejscia  kanatu), a cze$¢ goérmma z typowych elementdw zelbetowych
prefabrykowanych.
Studzienki nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej $rednicy 180cm 1 grubosci 15cm z
betonu klasy B25. Przykrycie studzienek stanowia ptyty zelbetowe okraglte wg KB1-38.4.3/1/73
z wlazem zeliwnym klasy D400 na studzience nr D3 i klasy C250 na studzience nr D1 i D2.
Zejscie po stopniach zeliwnych ztazowych typu Zc wg PN-64/H-74086.
Kanal i przykanaliki
Projektuje si¢ rury kanalizacyjne DN200 PVC klasy SDRP10. Przejscie przez Sciang studzienek
w tulejach ochronnych. Szczegoty wg schematdéw. Kanaly posadowi¢ na podsypce piaskowej gr.
15 cm 1 obsypa¢ piaskiem drobnym, bez kamieni z zaggszczeniem do wysokosci 30cm ponad
wierz rury.
Nalezy wykorzysta¢ istniejacy przykanalik po zdemontowanym wpuscie w km 0+104 do
podiaczenia studzienki D3.
Materiat powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatbw mogacych
uszkodzi¢ rur¢ lub obnizy¢ jej stabilnos¢
- w materiale obsypki znajdujacym si¢ bezposrednio wokot rury, maksymalna wielko$¢ ziaren
nie powinna przekracza 10% nominalnej $rednicy rury.

2.2.4. UMOCNIENIE BRZEGOW RZEKI
Umocnienie brzegéw rzeki nalezy wykona¢ za pomoca narzutu kamiennego przy podporach
ktadki. Nalezy stosowaé glazy lamane o $rednicach 30-50cm. Narzut nalezy uformowaé w
postaci opasek dookota podpdr 1,2 oraz 3. Szeroko$¢ opasek powinna wynosi¢ okoto 3m
natomiast grubo$¢ narzutu powinna by¢ zmienna od 1m przy podporze do 30cm na skraju
opaski.

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

2.2.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe obejmuja:

- humusowanie i obsianie trawa skarp

- uporzadkowanie terenu robot i wywo6z materiatéw odpadowych
- przywrdcenie statej organizacji ruchu

2.3. Podstawa realizacji robot:

2.3.1. Dokumentacja projektowa, opracowana w 2010 r. przez Pracownie¢ Projektowq
wPromost Consulting”, 35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20 pn.,,.Budowa ktadki
pieszo-jezdnej przez rzekg San w miejscowosci Migdzybrodzie.”

Przedmiot niniejszego zamoOwienia jest szczegdlowo okreslony w  projektach
budowlanych i wykonawczych w przedmiarach rob6t ww. dokumentacji projektowych,
ktére zawierajq ilosci robot wraz z technologia ich wykonania. Szczegdétowe wymagania
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dotyczace realizacji robot branzowych zostaly okreslone w Specyfikacjach Technicznych
(ST) stanowiacych element ww. dokumentacji projektowych.
Dokumentacja ta stanowi integralna czg$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Decyzja nr 376/10 znak: AB.7351-2/112/10 z dnia 25.06.2010r. zatwierdzajaca
projekt oraz udzielajaca pozwolenia na budoweg zadania inwestycyjnego ,,Budowa
ktadki pieszo-jezdnej przez rzekg San w miejscowosci Migdzybrodzie.

Zgloszenie wykonania rob6t z dnia 10.08.2010r. dotyczace przebudowy sieci
teletechnicznej w zwiazku z budowa ktadki

Pozwolenie wodno-prawne Nr 0S.6224/27/09 z dnia 08.01.2010r.

Powyzsze decyzje stanowia integralna czg$¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
2.4. Pozostaty zakres zamowienia
W ramach przedmiotu zaméwienia wykonawca bgdzie zobowiazany do:

24.1.

24.2.

2.4.3.

2.44.

245.

2.4.6.

o

o

Wykonania wszystkich prac organizacyjnych, np. zorganizuje zaplecze budowy w
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy plac w media: zasilanie w
energi¢ 1 wodg, odprowadzenie $ciekow, itp. a takze zabezpieczy teren przed
dostepem o0séb nieupowaznionych oraz uporzadkuje teren po zakonczeniu budowy.
Koszty zwiazane wykonaniem ww. prac organizacyjnych, w tym ewentualne
koszty dzierzawy znalezionego przez Wykonawce terenu pod zaplecze budowy
beda stanowily koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztow ogdlnych
budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).

Wykonania organizacji ruchu na czas budowy w oparciu o projekt bedacy
sktadnikiem dokumentacji projektowej. Koszt wykonania 1 utrzymania
tymczasowego oznakowania na czas budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Warto$¢ tych czynnos$ci nalezy uja¢ w ofercie w kosztach ogdlnych budowy.
Wykonania docelowej i tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o projekt bedacy
sktadnikiem dokumentacji projektowej. Koszt wykonania oznakowania nalezy
uwzgledni¢ w ofercie. Warto$¢ tych czynnosci nalezy uja¢ w ofercie w kosztach
ogolnych budowy.

Wykonanie harmonogramu robdot. Harmonogram nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym
oraz zarzadca drogi wodne;.

Wykonania ewentualnych ekrandw zabezpieczajacych tor wodny 1 przylegly teren
przed zanieczyszczeniem na czas budowy ktadki.

Opracowania wszystkich niezbednych projektéw technologii wykonywania robot
oraz Programéw Zapewnienia Jakosci 1 uzgodnienia ich z projektantem i
Zamawiajacym, w tym miedzy innymi:

Projekt zabezpieczenia wykopu fundamentu pod przyczoétki

Projekt technologiczny budowy mostu

Projekty rusztowan, ekrandw, pomostow i innych tymczasowych konstrukcji
pomocniczych zwigzanych z wykonaniem obiektu,

Projekt technologii spawania i innych potaczen konstrukcyjnych,

Projekt zabezpieczen antykorozyjnych.

Koszty zwiazane z wykonaniem ww. opracowan nalezy uwzgledni¢ w ofercie, w
kosztach ogo6lnych budowy.

24.7.

Wykonania i montazu, w uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu, dwoch trwalych
tablic informacyjnych zadania (jedna na czas budowy o wymiarach 1,5x1,0 m,
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druga po jej =zakonczeniu o wymiarach 0,7mx0,5m) informujacych o
dofinansowaniu zadania ze $rodkéw unii europejskiej. Szczegdtowe wytyczne
dotyczace tablic zostang przekazane wybranemu Wykonawcy. Koszty
zaprojektowania, wykonania i posadowienia tablic wraz z wykonaniem konstrukcji
wsporczych ponosi wykonawca. Koszty te nalezy uja¢ w ofercie w kosztach
og6lnych budowy. Wizualizacja obiektu, do wykorzystania, znajduje si¢ w
dokumentacji projektowe;.

Wykonania robdt pielegnacyjnych zieleni przez okres jednego roku od terminu
wykonania tych robdt. Pielggnacja obejmuje wszystkie nowe trawniki oraz
nasadzenia a takze trawniki zniszczone w trakcie budowy. Warto$¢ robot
pielggnacyjnych zieleni stanowi¢ bedzie warto$¢ ryczaltowa. Prace te podlegaé
beda odbiorowi po 12 miesiacach od daty odbioru koncowego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot koniecznych, nie ujgtych w
dokumentacji technicznej niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamodwienia,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania i przygotowania
oferty, jak rowniez innych robot dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych. Dodatkowe roboty konieczne bgda prowadzone w
oparciu o odrgbne zlecenie na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

2.5. Pozostate warunki przetargu

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.54.

2.5.5.

2.5.6.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pelny zakres robot, ktéry jest konieczny z
punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okre§lonego jako przedmiot
zamoOwienia, a wigc wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji.

Zaleca si¢ aby wykonawca dokonat wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych
warunkow terenowych i na przysztym placu budowy, w tym stan istniejacych
obiektow oraz warunkdw zwiazanych z wykonywaniem rob6t bedacych
przedmiotem zaméwienia czy tez uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i
przydatnych do oceny zakresu robot.

Wykonawca robot jest zobowiazany do $cislego przestrzegania ustalen zawartych
w szczegotowych wymaganiach dotyczacych realizacji robdt branzowych
okreslonych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) stanowiacych
element dokumentacji projektowe;j.

Przeprowadzenie probnego obciazenia ktadki zleci i wykona Zamawiajacy, przy
czym Wykonawca bedzie zobowiazany zabezpieczy¢ samochody wraz z
materialem obciazajacym do przeprowadzenia probnego obciazenia. Koszty te
powinny by¢ uwzglednione w kosztach ogdlnych budowy.

Przeprowadzenie prébnego obciazenia pali fundamentowych w podporach mostu
zleci 1 wykona Wykonawca wlasnym kosztem. Wykonawca bedzie zobowiazany
zabezpieczy¢ konstrukcje obciazajaca wg projektu obciazenia pali. Koszty te
powinny by¢ uwzglednione w kosztach ogdlnych budowy. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wyniki probnego obciazenia pali.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna budowy we wlasnym
zakresie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1995.02.21. (Dz. U. nr 25 poz. 133) oraz do przekazania w
terminie 1 miesigca po zakonczeniu budowy 4 egzemplarzy kopii mapy powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla kazdej branzy).
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2.5.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna , ktora niezaleznie od

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

ww. czynnosci wynikajacych z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 (Dz. U. nr 25/1995 poz. 133)
zobowiazana bedzie do wykonywania robdt w zakresie m.in. wszelkich wytyczen
sytuacyjno - wysokosciowych, pomiaréw kontrolnych dla potrzeb Zamawiajacego
oraz wykonania pomiarow warto$ci wykazywanych w Ksigdze Obmiarow
(jednostki obmiaru wynikaja ze SST), inwentaryzacji biezacej robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. nr
120/2003 poz.1126) w zwiazku z art. 21 a ust.]1 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. nr 106/2000 poz.1126, z p6z. zm.) Wykonawca (kierownik
budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory bedzie uwzgledniaé
specyfikg zadania. Wykonawca bgdzie zobowiazany przekaza¢ go w terminie 14
dni od podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr108/2002 poz.953).
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ roboty w systemie catodobowym,
catotygodniowym, odpowiednio do wystgpujacych potrzeb wynikajacych z
technologii robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia w oparciu o dokumentacjg¢ projektowa,
SST, SIWZ szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktory
stanowit bedzie integralna czeS¢ umowy 1 zostanie przekazany Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ wilasnym staraniem i na swdj koszt
wszystkie konstrukcje pomocnicze wynikajace z technologii robot. Projekt
konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia tych kosztow w swojej ofercie, w
kosztach ogo6lnych budowy.
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na wszelkie
zmiany w wykonywaniu rob6t, stosowanych materiatach lub technologii.
Wykonawca jest zobowiazany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1995.02.21. (Dz. U. nr 25 poz. 133) do
wykonania dokumentacji powykonawczej, na ktérej zostana naniesione zmiany
wraz z ich uzupetniajacym opisem wprowadzone podczas wykonywania robot.
Dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w4
egzemplarzach w dniu odbioru koncowego. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ nast¢pujace elementy:
zakres rzeczowy dla wszystkich branz — zestawienie ilosciowe wykonanych
poszczegolnych asortymentéw robot dla danej branzy,
protokot przekazania terenu budowy,
umowa wraz z ewentualnymi aneksami,
pozwolenie na budowg,
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o$wiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta (zgodnie z obowiazujacymi przepisami),

oryginat Dziennika Budowy,

projekt budowlany z naniesionymi ewentualnie zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnos$ci, swiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materiatow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy, protokoty odbiorow
czesciowych, prob szczelnosci itp.

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (z uwagi na dlugi termin oczekiwania
na rejestracj¢ operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji dopuszcza sig
przekazanie go Zamawiajacemu w poOzniejszym terminie, przy czym nalezy
wowczas zalaczy¢ szkice geodezyjne wraz ze wspOhrzegdnymi X, Y , operat
geodezyjny bez uzgodnien oraz o$wiadczenie geodety zawierajace potwierdzenie
faktu zlozenia go do powyzszego urzedu wraz z okre§leniem terminu otrzymania
uzgodnionego dokumentu.

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajacemu rekojmi na wszystkie

roboty wykonane w ramach przedmiotu i zakresu zamowienia na okres 3 lat z

wylaczeniem pielggnacji zieleni.

Wykonawca jest zobowiazany w ramach wynagrodzenia umownego do

uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

Odbiér koncowy robot nastapi po zakonczeniu wszystkich robot objgtych

zamoOwieniem

Wykonawca jest zobowiazany do:

esporzadzenia wstgpnej dokumentacji fotograficznej z miejsca planowanej
inwestycji przed rozpoczegcie robot budowlanych,

e sporzadzania co miesiac dokumentacji fotograficznej z miejsca realizowanej
inwestycji, obrazujacej postgp prac.

Powyzsze materialy nalezy systematycznie przekazywaé Zamawiajacemu w formie
papierowej i elektroniczne;.

2.5.19.

2.5.20.

2.5.21.

2.5.22.

2.5.23.

Wykonawca umozliwi, w obecno$ci Zamawiajacego wstgp na teren budowy
przedstawicieli z ramienia Urzedu Marszatkowskiego  Wojewddztwa
Podkarpackiego, w tym Inzyniera Projektu, Inzyniera-wykonawcy zewngtrznego,
Koordynatora Projektu oraz przedstawicieli Urzedu Gminy w Sanoku.

Utrzymanie catosci oznakowania drogowego 1 tymczasowych sygnalizacji
$wietlnych przez caly okres trwania robot Wykonawca wykona w ramach wartosci
umownej, przy czym warto$¢ tych czynnosci stanowi¢ bgdzie warto$¢ ryczattowa
rozliczang proporcjonalnie do postgpu wprowadzanych etapdéw robot.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem, zabezpieczeniem robdt i jego utrzymaniem, w czasie realizacji
robot, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

Zajgcie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie
wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.140/2004 poz.1481).

Wykonawca na biezaco musi utrzymywaé porzadek na budowie, bezzwtocznie
usuwa¢ wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw BHP i1 Ppoz. Za szkody
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spowodowane osobom trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami odpowiada
Wykonawca.

2.5.24. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot
objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

Roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot, do wysokosci Umowy

Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody dotyczace pracownikdw oraz osob trzecich,
a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych do wysokosci 1000000 zt na jedno zdarzenie, bez limitu
zdarzen.

Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia Wykonawca ztozy nie pdzniej 14 dni po
podpisaniu  umowy. Ubezpieczenie = winno obejmowa¢  Wykonawce,
Podwykonawcow, Zamawiajacego.

2.5.25. Organizacja rob6t

Przez caty okres prowadzenia robdt Wykonawca bedzie zobowiazany do
przestrzegania warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda
zarzadcy. Wykonawca bedzie zobowiazany do podporzadkowania si¢
ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robot, wynikajacych z doraznych
polecen zarzadcow terenu. Wykonawca, jako jednostka prowadzaca prace,
odpowiedzialny bedzie za organizacj¢ ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.177/2003
poz.1729).

Wykonawca bedzie zobowiazany do realizowania zapisOw umowy nr
363/MS/2010/NN/KZGW zawartej dnia 30.04.2010 r. pomigdzy Gming Sanok a
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczacych realizacji
inwestycji.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze wygrodzenie miejsca robot.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem 1 jego utrzymaniem w trakcie robdt oraz niewlasciwym
zabezpieczeniem miejsca robot w czasie realizacji, jak tez w czasie przerw w
prowadzonych robotach. Wykonawca na biezaco musi utrzymywac¢ porzadek na
budowie, bezzwlocznie usuwaé wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp.
Za szkody spowodowane osobom trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami
odpowiada Wykonawca.

W trakcie prowadzenia roboét Wykonawca zobowiazany jest do wykonania niezbednych
instalacji zabezpieczajacych w postaci uszynnien i1 uziemien wszystkich stalowych
elementow konstrukeyjnych, zaréwno obiektow tymczasowych jak i konstruke;ji ktadki.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach lokalizacji
wykazanych na zbiorczej planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
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Wykonawca musi si¢ liczy¢ z wykonywaniem robot w sasiedztwie istniejacego
drzewostanu, ktory jest zobowiazany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie zobowiazany do zapewnienia sprzgtu w ilosci i o wydajnosci
zapewniajacej wykonanie przedmiotu zamowienia w wyznaczonym terminie umownym i
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 SIWZ. Sprzet musi spelnia¢ warunki ochrony
srodowiska i1 przepisow dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca udzieli rekojmi na wszystkie roboty wykonane w ramach zadania na okres,
co najmniej 3 lat od daty przejecia obiektu do eksploatacji.

Materiaty do realizacji zamowienia
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja, SST 1
SIWZ z materiatow wiasnych. Materialy stosowane do robot budowlanych powinny
spetnia¢ wymagania art.10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. nr
106/2000 poz.1126, z pdz.zm.) w brzmieniu okre§lonym art.37 pkt.2 Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92/2004 poz.881), czyli odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty
zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne IBDiM, deklaracji zgodno$ci, atesty
itp.). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia
dopuszczona do wykonania rob6t musi posiada¢ dokumenty jakosci okreslajace w sposob
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanymi przez niego.
Jakikolwiek materiat, ktory nie bgdzie spetnial tych wymagan bgdzie odrzucony.
Dla kazdej partii prefabrykatow betonowych lub kamiennych (np. krawezniki, kostka, ptytki,
obrzeza 1itp.) sprowadzonej na budowe wykonawca jest zobowiazany dodatkowo
przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewngtrznego (np. gabaryty, kolorystyka) i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru (odpowiednio dla branzy).
Przed rozpoczgciem robdt (min.14 dni) Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego receptury na mieszanki betonowe 1 bitumiczne wraz z aktualnymi
badaniami materiatow, ktore beda do nich zastosowane. Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako§¢ wbudowanych mieszanek.
Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé dostgpem do laboratorium, ktore begdzie
sprawowato nadzor nad jakoscia wykonywanych robo6t i wbudowywanych materiatow i
bedzie przeprowadzato wymagane badania laboratoryjne oraz wykonywato dodatkowe
badania wg wskazan Zamawiajacego, jezeli zajdzie taka potrzeba (bez dodatkowe
wynagrodzenia).

Sprze¢t budowlany
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia sprzg¢tu w iloSci i o wydajnosci
zapewniajacej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z o dokumentacja projektowa,
ST i SIWZ. Sprzet musi spetnia¢ warunki ochrony srodowiska i przepisow dotyczacych
jego uzytkowania.
Wytwoérnia mieszanek mineralno-asfaltowych wykonawcy robot (lub wytwoérnia, do
ktorej wykonawca bedzie mial zagwarantowany dostgp) powinna by¢ wyposazona w
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urzadzenia zapewniajace pelna automatyzacj¢ procesu sterowania produkcja. Musi
posiada¢ aktualne $wiadectwo stanu technicznego dozowania kruszyw, wypetniaczy oraz
asfaltow 1 dodatkow. Wytwornia powinna zapewni¢ dostepnos¢ do mieszanek w
ilosciach pozwalajacych na prowadzenie robdt bez przerw 1 przestojow.

Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami
PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe — wymagania. Zamawiajacy bedzie bezwzglednie
wymagal, aby czas transportu od zaladunku do roztadunku mieszanek byl zgodny z
powyzsza norma i nie przekraczat 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunkow,
co do jakosci i jednorodno$ci mieszanek i ich temperatury, ktéra zgodnie z ta norma nie
moze by¢ nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania.

W przypadku wystapienia dodatkowych robdt koniecznych do wykonania, nie ujetych w
przedmiarze, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamowienia, ktérych nie mozna
byto stwierdzi¢ na etapie projektowania i przygotowania oferty, bgda zlecane w trybie
ustawy Pzp.

Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawceg w ofercie cz¢sci zamowienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom .

W przypadku wykonywania czgsci przedmiotu zaméwienia za pomoca podwykonawcoéw
Zamawiajacy wymaga, w zwiazku z art.647' KC, aby podwykonawca spetniat okreslone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Informacja na temat obowigzkow wykonawcy dotyczaca wszelkich zobowiazan jakie
zwiazane sa z wykonaniem umowy, po udzieleniu zaméwienia publicznego, zawarta jest
we Wzorze Umowy .

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

I11.

wykonanie calo$ci zadania - 30.11.2011r.
roczna pielggnacja zieleni (1 rok od daty odbioru koncowego)

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKOW.

W prowadzonym postgpowaniu moga uczestniczy¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamo6wien Publicznych.
Zamawiajacy uzna, iz powyzsze warunki zostaty spetnione, jezeli Wykonawca:

1. Posiada niezbgdna wiedzg i dos§wiadczenie w realizacji obiektow budownictwa mostowego i
wykaze, ze w ostatnich 5 latach przed uplywem terminu skfadania ofert a jezeli okres
prowadzonej dziatalnos$ci jest krotszy to w tym okresie,:

a)
b)

wykonat roboty mostowe ( w tym budowa, przebudowa remonty kapitalne) na co
najmniej jednym obiekcie mostowym o rozpigtosci przgsta nie mniejszej niz 70 m.
wytworzyt co najmniej jedna konstrukcj¢ stalowa mostowa o rozpigtosci przesta nie
mniejszej niz 70 m.

Wykonawca moze wykaza¢ jedno zadanie spetniajace powyzsze warunki.
Spetnienie warunku poprzez wykaz zadan sporzqdzony wg wzoru - zal. nr 1b SIWZ oraz:
- odnosnie pkt 1a) potwierdzenie realizacji zamowien dokumentami potwierdzajqcymi, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone
- odnosnie pkt 1b) potwierdzenie realizacji zamowienia:
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e w przypadku dostawy konstrukcji  stalowej poprzez zalqczenie dokumentu
potwierdzajqcego, ze te dostawy zostaly wykonane nalezycie

e w przypadku wykonania konstrukcji stalowej w ramach rob6t budowlanych poprzez
zataczenie dokumentu ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 do$wiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiazany
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegoOlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia.

2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia i wskaze do jego

realizacji:

a) kierownika robot mostowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
mostowymi bez ograniczen, ktory kierowal nie mniej niz jedna budowa lub przebudowa
mostu

b) kierownika robot drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi bez ograniczen, ktéry kierowatl nie mniej niz jedna budowa lub przebudowa
uktadu drogowego

Wykonawca moze wskaza¢ jedna osobg jezeli posiada uprawnienia kierownika robot

mostowych 1 drogowych oraz wymagane do§wiadczenie

c¢) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami mostowymi lub
drogowymi bez ograniczen oraz doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy, ktory
kierowat nie mniej niz jedna realizacja drogowa lub mostowa

Dopuszcza si¢ aby kierownik robdt mostowych lub kierownik robot drogowych pehit
funkcje kierownika budowy.

Spetnienie warunku nalezy udokumentowac poprzez wykaz osob — zgodnie z zal. nr 1¢ SIWZ.
Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji zamdéwienia, w szczegbdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.
3. Znajduje si¢ w sytuacji finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu zamowienia, tj.
posiada $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 2,5 min zt.
Spetnienie warunku nalezy udokumentowac poprzez zlozenie wraz z ofertq informacji banku lub
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca posiada rachunek,
potwierdzajqcej wysokoS¢ posiadanych srodkow  finansowych lub  zdolnos¢  kredytowq
wykonawcy, wystawionq nie wczesniej niz 3 miesiqce przed upltywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze polega¢ na zdolnosci finansowej innych podmiotdw, niezaleznie od
charakteru laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiazany
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegoOlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia.
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Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny
dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajacego
warunku.

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

4. Os$wiadczenie Wykonawcy, ze spelnia warunki art.22 ust.1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 Prawa zamdwien publicznych.
Spetnienie warunku poprzez wypetnienie zatl. la i la’ SIWZ.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia moga wykazac,
ze:

Warunek z pkt I11.1 SIWZ - wykonawcy moga wspoélnie spetni¢ ten warunek

Warunek z pkt I11.2 SIWZ - wykonawcy moga wspolnie spetni¢ ten warunek

Warunek z pkt I11.3 SIWZ - wykonawcy moga wspolnie spelni¢ ten warunek

Warunek z pkt III.4 SIWZ - winien by¢ spelniony przez kazdego z uczestnikow konsorcjum,
oswiadczenie o spetlnieniu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zal. 1a SIWZ)
bedzie dotyczy¢ zakresu zamoéwienia jaki kazdy z uczestnikow bgdzie wykonywal w ramach
przedmiotu zamowienia

W przypadku wykazania wiedzy i doswiadczenia, zdolnych do wykonania zamdwienia
innych podmiotéw wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne zobowigzanie
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia

Dokumenty 1 o$wiadczenia wymagane od wykonawcow nalezy przedstawi¢ zgodnie z zal. 1 do
niniejszej Specyfikacji.

Ocena spelniania warunkéw przez wykonawcow dokonana zostanie na podstawie zalaczonych
dokumentow 1 oswiadczen systemem — spetnia / nie spehia.

Nie ztozenie wraz z oferta powyzszych dokumentow, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postgpowania.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O OSOBACH
UPRAWNIONYCH DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz
informacji droga pisemna lub faksem pod nr (058) 341-67-58 (w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz w postgpowaniu odwotawczym).

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktow z wykonawcami 1 sktadania wyjasnien na pismie w
sprawach dot. zamdwienia sa: Lukasz Mendyka, Pawel Wdowiak od poniedziatku do
piatku, w godz. 8% — 14% tel.: (13) 46 — 565 — 83.

4.  Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawcow w celu wyjasnienia specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

5. Zamawiajacy udzieli wyjasnien wykonawcom w trybie art. 38 Pzp, z zachowaniem zasady
porozumiewania si¢ z wykonawca jak okreslono w pkt 1. nie p6zniej na 2 dni przed
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uplywem terminu skladania ofert — pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplynal do zamawiajacego nie pozniej niz
do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy przesle tres¢ wyjasnien wszystkim wykonawcom, ktorym dorgczono SIWZ,
bez ujawniania zrodel zapytan. W przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;
Zamawiajacego wyjasnienia zostang zamieszczone takze na tej stronie

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia jest wniesienie wadium
w wysokosci: 50.000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy zlotych)

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadani ofert.

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym zZe porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiajacego.

Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym o

numerze 70864211842018002579120001 w banku: Podkarpacki Bank Spoldzielczy

o/Sanok.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat ofertg

przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawceg, ktoremu zwrdcono

wadium, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie ztozyt dokumentow lub o$wiadczen, o

ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z

przyczyn nielezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta

zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
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b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Wykonawca jest zwiazany oferta: 30 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta winna by¢ sporzadzona w formie pisemnej, napisana czytelnym pismem w jezyku
polskim . Kazdy dokument sktadany wraz z oferta sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski
powinien by¢ ztozony wraz z thumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwos$ci uznaje sig, iz
wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.

1. Oferta winna by¢ ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

(zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej,
z trescig pelnomocnictwa — w przypadku udzielenia pelnomocnictwa). Zamawiajacy uznaje,
Ze podpisem jest zlozony wlasnorg¢cznie znak, z ktorego mozna odczytaé, zgodnie z
aktualnym

dokumentem tozsamosci imi¢ i nazwisko podpisujacego, a jezeli wlasnoreczny znak jest
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on by¢ uzupeklniony napisem np., w
formie odcisku stempla, z ktorego mozna odczyta¢ imi¢ i nazwisko podpisujacego).

1.1.  Przedsigbiorcy bedacy wspolnikami spotki cywilnej (dot. tez grupy wykonawcow ubiegajacych
si¢ 0 zamdOwienie — konsorcjum) moga ztozy¢ wspolng ofertg, pod warunkiem udzielenia
jednemu znich pelnomocnictwa upowazniajacego do reprezentowania ich wobec
Zamawiajacego W  postgpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy, ktorzy ztozyli wspdlna ofert¢ ponosza w razie wybrania ich oferty przez
Zamawiajacego, solidarna odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli wymagane) i za wykonanie umowy.

Do oferty winny zosta¢ dotaczone dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace spelnienie
przez poszczegélnych przedsigbiorcow warunkéw i wymogoéw okreslonych w Prawie
Zamoéwien Publicznych 1 SIWZ — zat. 1.

2. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym przetargu wylacznie jedna ofertg, pod rygorem
odrzucenia oferty z postgpowania.

3. Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty.

4. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny by¢ czytelne oraz zaparafowane przez
wykonawcg.

5. Oferty trwale nie zamknigte nie beda rozpatrywane.

6. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrocona wykonawcy bez otwierania.

VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Zamknigta koperte zawierajaca ofert¢ z opisem ,, Oferta na przetarg — Budowa kladki pieszo-
jezdnej przez rzeke San w miejscowosci Miedzybrodzie” oraz zamieszczona na
odwrocie nazwa wykonawcy; nalezy ztozy¢ w sekretariacie (pok. Nr 201, II pigtro, sekretariat)
Urzgdu Gminy Sanok ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok. W przypadku checi ztozenia oferty w nie
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oznakowanej kopercie (bez podania nazwy wykonawcy), nalezy umiesci¢ ofert¢ w dwoch
kopertach: zewngtrznej 1 wewngtrznej. Opisujac wewnetrzng koperte poda¢ nazwe wykonawcy
oraz temat przetargu. Nazewngetrzne] kopercie umiesci¢ tylko temat przetargu, w ktorym
uczestniczy wykonawca.

Termin skladania ofert uplywa dnia 21.04.2010r. o godz. 12",

Otwarcie ofert nastapi w dniu 21.04.2010r. o _godz. 13" w siedzibie Urzedu Gminy

Sanok ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok pok. nr 302(sala narad)

3.1.  Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

3.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

3.3.  Przetarg sktada si¢ z dwodch czgsci.

1. W pierwszej czgsci Komisja Przetargowa:

a) dokona otwarcia ofert 1 poda nastepujace informacje dotyczace ztozonych ofert:

= nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,

= informacje dot. ceny,

= termin wykonania zamdwienia

= okres gwarancji

= warunki ptatnosci

2. W drugiej czesci Komisja Przetargowa:

a) dokonuje oceny kompletnos$ci ofert i wyboru oferty najkorzystniejsze;.

b) Zamawiajacy, w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do
przedmiotu zamodwienia, zwraca si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dot. elementéw majacych wplyw na wysokos¢ ceny.

c) sporzadza i podpisuje protokot postgpowania o zamowienie publiczne zawierajacy
uzasadnienie zawartych w nim wnioskow.

Zamawiajacy, na wniosek komisji przetargowej, wyklucza wykonawcow na podstawie
art. 24 ust.1 1 2 PZP.
Ofertg¢ Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

2. Zamawiajacy, na wniosek komisji przetargowej, odrzuca ofertg, na podstawie art. 89

ust.1 PZP m.in. jezeli:

= jest niezgodna z ustawa,

= jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp

= jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

= zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia (art.90 ust. 3 ustawy Pzp),

= zawiera btedy w obliczeniu ceny,

= Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omylki o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp

= jest niewazna na podstawie odrgbnych przepiséw

3.4. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci przewidzianych art., 93 PZP w tym m.in.:

= nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

= cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza kwote, ktora
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na  sfinansowanie zamoOwienia, chyba ze
Zamawiajacy moze zwickszy¢ t¢ kwote do ceny najkorzystniejszej oferty
Zamawiajacy, na wniosek komisji przetargowej, uniewaznia postgpowanie.
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Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie zgodnie z zapisami formularza
ofertowego z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna
obejmowaé zakres robot przewidziany do realizacji zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia z uwzglednieniem stawki podatku VAT. Nalezy przyja¢ stawke podatku VAT
obowiazujaca w dniu sktadania ofert.

Zamawiajacy do rozliczenia robo6t przyjmuje wynagrodzenie Kkosztorysowe, tj.
wynagrodzenie bedzie suma iloczynow ryczaltowych cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym i ilo$ci faktycznie wykonanych robo6t potwierdzonych obmiarem,
z wyjatkiem tymczasowej organizacji ruchu, ktora bedzie rozliczana ryczaltem.

Cena ofertowa powinna wynika¢ z zalaczonego kosztorysu ofertowego ustalona jako suma
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot. Stawki 1 ceny jednostkowe umieszczone
w poszczegblnych pozycjach przedmiaru robot sa cenami jednostkowymi ryczattowymi.
Opisy pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostateczne definiujace
wymagania dla danej roboty. Przed wyliczeniem i1 wpisaniem cen jednostkowych dla kazde;j
pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien odwotac si¢ do:

a) specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepisoOw technicznych,

b) rysunkéw opisow w projekcie wykonawczym

¢) wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej

Ceny jednostkowe umieszczone przy poszczego6lnych pozycjach przedmiaru robdt powinny
obejmowaé koszty nastepujacych po sobie faz operacyjnych, dla zapewnienia zgodnoS$ci
wykonania tych robdt zrysunkami 1 wymaganiami podanymi w specyfikacjach
technicznych,

a takze wiedza techniczng i1 sztuka budowlana.

Ceny jednostkowe robot musza obejmowac takze m.in.:

® robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny ryzyka,

e wszystkie koszty zwiazane z urzadzeniem placu budowy i zapleczem budowy,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wskazane podstawy wyceny w przedmiarze robot stanowia jedynie techniczne
doprecyzowanie opisu przedmiotu zamowienia (tabele szczegdétowo wymieniaja czynnosci,
jakie nalezy wykona¢ dla zrealizowania danej roboty) i nie sa bezwzglednie obowiazujace
przy wyliczeniu cen. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podstaw wyceny na inne —
z innego katalogu lub zastosowanie kalkulacji indywidualne;.

W kosztorysach nalezy wpisa¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robot.

W przypadku ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug dot. przedmiotu umowy
stronom bedzie przystugiwato prawo zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego,
odpowiednio do ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci stosowania opustow do ceny wynikajacej z wyceny
zamowienia za realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, powinna by¢ ona zgodna z ceng zawarta
w ofercie (zat. nr 3 do SIWZ).

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

W zwiazku z art. 90 ustawy prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy ma prawo zwrocié
si¢ do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw
oferty majacych wplyw na wysokosc¢ ceny.

X. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT.

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sig¢ kierowal nastgpujacym kryterium:

10.1. Cena ofertowa 100%

Wybrana zostanie oferta o najnizszej cenie ofertowej.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i1 ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspolnotowego nabycia towardow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory mialby obowiazek wplacié
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

XI. FORMALNOSCI JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadamia niezwtocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali
si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego.

2. Zamawiajacy zawrze umowg w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu
zwigzania oferta, jezeli nie zaszly okoliczno$ci okreslone jak w pkt VIIL.3.4.
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
5 dni, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zostata ztozona tylko jedna oferta,
nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian w umowie w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opisanym w umowie.

5. Informacja na temat obowiazkéw Wykonawcy dotyczaca wszelkich zobowiazan, jakie zwiazane
sa z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamdéwienia publicznego, zawarta jest we Wzorze
umowy stanowiacym zatacznik do SIWZ.

XII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umownej brutto okresla si¢ na 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty. Warunki wplaty i
zwrotu zabezpieczenia okreslone zostaly we ,,Wzorze umowy” — stanowiacym zal. nr 3 do
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SIWZ. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w pieniadzu,
porgczeniach 1 gwarancjach bankowych lub porgeczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym, gwarancjach
ubezpieczeniowych oraz w porg¢czeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z2007r. nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.)

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu r¢kojmi
gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa — odpowiedzialno$¢ gwaranta powinna by¢
bezwarunkowa i na pierwsze zadanie.

XIII.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1.

Wobec czynno$ci Zamawiajacego dotyczacej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
- wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamdwienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego

przystuguje wykonawcy odwotanie.

2.

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne 1 prawne
uzasadniajace wniesienie odwolania.

. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemne;j

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania
Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby
mogt on przed upltywem tego terminu zapozna¢ si¢ z jego trescia. Domniemywa sig, iz
Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScia odwotania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapilo przed uptywem terminu do jego
wniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza

czynno$¢ albo dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w
sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnoséci, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie przystuguje odwolanie, z
zastrzezeniem  art. 180 ust. 2 ustawy.

. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania faxem informacji o czynnosci

Zamawiajacego stanowiacej podstaweg jego wniesienia. Odwotanie wobec tresci
ogloszenia o zamdwieniu lub wobec postanowien SIWZ, wnosi si¢ w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej. Odwotanie wobec czynnos$ci innych niz okreslone powyzej wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci
mozna bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego
whiesienia.

. Jezeli Zamawiajacy nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pozniej niz w terminie:
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- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o
udzieleniu zamowienia,
- 1 miesigca od dnia zawarcia umowy jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie
ZamoOwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
9. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

XIV.POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy przewiduje udzielenia zamdwien uzupeiniajacych, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 6.

Roboty beda dotyczyty przedmiotu zamdwienia okreslonego w ogloszeniu o zamowieniu.
Zakres obejmowal begdzie roboty nie ujete w kosztorysie ofertowym i polegajace na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca w walutach obcych.
Wykonawca, w zwiazku z art. § ust 3 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, powinien w ofercie
wskaza¢, ktore z informacji przez niego zloZzonych stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa, w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, ze nie moga by¢
udostgpnione innym uczestnikom postgpowania. Tajemnicy przedsigbiorstwa nie moze
stanowi¢ kosztorys ofertowy w zamoéwieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych. Dokumenty zawierajace tajemnice powinny by¢ w ramach oferty,
ztozone w oddzielnej kopercie.
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z
pézn.zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami), o ile przepisy Prawa zamowien
publicznych nie stanowia inaczej.
Z chwila podpisania umowy postgpowanie uwaza si¢ za zakonczone.

Zatwierdzam:

Sanok, dnia 01.04.2011r.

podpis Zamawiajacego
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Sygn. akt: GKI 271.4.2011 Zal.Nr 1

Oswiadczenia i dokumenty
wymagane od przystepujacych do przetargu nieograniczonego.

I. Dokumenty potwierdzajace niepodleganie wykluczeniu.

4,

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, a w
stosunku do 0s6b fizycznych o§wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp —
wystawiona nie wczesniej niz 6 m-cy przed terminem skladania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego
oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow, optat oraz skltadek na ubezpieczenie zdrowotne oraz spoleczne lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu —
wystawione nie wczeSniej niz 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert
Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.24
ust.1 Prawa Zamowien Publicznych - zat. 1a’ SIWZ.

I1. Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu:

1.

2.

Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki art.22 ust.] PZP Prawa Zamowien

Publicznych - zal. 1a SIWZ.

Wykaz wykonanych zadan na potwierdzenie spetnienia warunku pkt III.1 SIWZ —

Spetnienie warunku poprzez:

a) wypetnienie: zal. nr 1b SIWZ,

b) potwierdzenie realizacji zamowien dokumentami potwierdzajqcymi, zZe roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz kadry — na potwierdzenie spetnienia warunku pkt. III.3 SIWZ - zlozenie

o$wiadczenia 1c SIWZ.

Na potwierdzenie speliania warunku pkt I11.2 SIWZ - informacja banku lub spétdzielczej kasy

oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca

wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona

nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert.

II1. Inne dokumenty.

1.

o

ISANRANE

Formularz ofertowy — zal. nr 2 SIWZ.

Informacja o czg$ciach zamowienia, ktére powierzone beda do realizacji podwykonawcy —
zatl. nr 1d SIWZ (jezeli dotyczy) .

Pelnomocnictwo — (jezeli dotyczy — patrz pkt VII )

Dowdd wniesienia wadium.

Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt.1sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajow
dokumentow jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
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UNIA EUROPEJSKA L
EUROPEJSKI FUNDUSZ [ *
ROZWOJU REGIONALNEGO i

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Sygn. akt: GKI 271.4.2011 Zal. Nr 1a

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzeke¢ San
w miejscowosci Miedzybrodzie

Oswiadczenie

Niniejszym oS$wiadczam, Zze spelniam warunki:

1) Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadaja
obowiazek posiadania takich uprawnien,

2) Posiadania wiedzy i do§wiadczenia,

3) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
(pieczqtka)
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UNIA EUROPEJSKA L
EUROPEJSKI FUNDUSZ [ *
ROZWOJU REGIONALNEGO i

Zal. nr 12°

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

PROGRAM
REGIONALNY

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Sygn. akt: GKI 271.4.2011

Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzek¢ San
w miejscowosci Miedzybrodzie

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
(pieczqtka)
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PROGRAM UNIA EUROPEJSKA Pt
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! ) ROZWOJU REGIONALNEGO e
WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
Sygn. akt: GKI 271.4.2011 Zal. 1b

Wykaz zrealizowanych robot
a) wykonanie robdt mostowych ( w tym budowa, przebudowa remonty kapitalne) na co
najmniej jednym obiekcie mostowym o rozpigtosci przgsta nie mniejszej niz 70 m.

Data wykonania

Lp. Nazwa zadania, opis wykonywanych zamoynenlfl Rozpigtosé przesia o
prac (zakonczenie Zamawiajacy
dd/mm/rr)
1 2 3. 4. S.
1.
2.
b) wytworzenie co najmniej jednej stalowej konstrukcji mostowej o rozpigtosci przgsta nie
mniejszej niz 70 m.
Data wykonania
Nazwa zadania, opis wykonywanych zamoOwienia s s
Lp. prac (zakonczenie Rozpigtos¢ przgsta Zamawiajacy
dd/mm/rr)
1 2 3. 4. S.
1.

na dowod spelnienie warunku opisanego w III.1 SIWZ, pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy z postgpowania, nalezy
- odnosnie pkt a) potwierdzi¢ realizacje zamowien dokumentami potwierdzajqcymi, Ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone
- odnosnie pkt b) potwierdzi¢ realizacje zamowienia:
e w przypadku dostawy konstrukcji  stalowej poprzez zalqczenie dokumentu
potwierdzajqcego, ze te dostawy zostaly wykonane nalezycie
* w przypadku wykonania konstrukcji stalowej w ramach robot budowlanych poprzez
zalqczenie dokumentu Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone

podpis/ podpisy uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Referencje moga by¢ przedstawione w formie oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych ,,za zgodnos¢ z oryginalem” przez Wykonawce

W przypadku wykazania wiedzy i do§wiadczenia innych podmiotow wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ pisemne zobowigzanie podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

27




PROGRAM S Al UNIA EUROPEJSKA siAai
REGIONALNY & EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO o =

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Sygn. akt: GKI 271.4.2011 Zal. 1c

Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzek¢ San
w miejscowosci Miedzybrodzie

Wykonawca: ..........................oo i
(nazwa i adres, pieczqtka)
Informacje o osobie przewidzianej do realizacji
na potwierdzenie spelienia pkt II1.2 SIWZ.

Osoby przewidziane do realizacji :
a) kierownik robdt mostowych:

UPTAWIICIIIA ..eeuviieiieeeiieesireeeteeesteeesseeeteeessseeasseeasseessseeessssesssessssessssessssesssssesssseeesssees

opis doswiadczen
realizacja (opis zadania: lokalizacja, rodzaje robot,)

UPTAWIECTIIA +...veeuvietietieetieetteeeteeteeteesteesteesueeeaseenseenteenseenseesneesnseenseenseenseesseesseesnsesnsennne

opis doswiadczen
realizacja (opis zadania: lokalizacja, rodzaje robot,)
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PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA et
EUROPEJSKI FUNDUSZ [ *
ROZWOJU REGIONALNEGO X e

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

c¢) kierownik budowy:

UPTAWIICIIIA ..eeuviieireeetieestreeeteeesteeesseeaseeessseessseeasssesssseeessseesssesssssessssessssesssssesssseesnssees

opis doswiadczen
realizacja (opis zadania: lokalizacja, rodzaje robot,)

podpisy uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy

Wykonawca moze wskaza¢ jedna osobg jezeli posiada uprawnienia kierownika robot
mostowych oraz drogowych oraz wymagane doswiadczenie.

Dopuszcza si¢ aby kierownik robdt mostowych lub kierownik robot drogowych petnit
funkcj¢ kierownika budowy.
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PROGRAM UNIA EUROPEJSKA KR
REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ [
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC ROZWOJU REGIONALNEGO e o

Sygn. akt GKI 271.4.2011 Zal. Nr 1d

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

PODWYKONAWCY

(nazwa i adres wykonawcy)

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzek¢ San
w miejscowosci Miedzybrodzie

Oswiadczam, iz nizej wymienione cz¢sci zamowienia zostang powierzone
do realizacji podwykonawcom (nalezy podac zakres):

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
(pieczqtka)
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UNIA EUROPEJSKA e
EUROPEJSKI FUNDUSZ [ *
ROZWOJU REGIONALNEGO Lo

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC

Sygn. akt GKI 271.4.2011 Zal. Nr 2
Formularz ofertowy

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

OFERTA WYKONAWCY
zZ dnia 2010 roku

na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia p.n.
Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzek¢ San
w miejscowosci Miedzybrodzie
Wykonawca : tel. oo

(pelna nazwa i adres, pieczqtka) fax ...

1. Cena ofertowa :
Wykonawca oferuje realizacj¢ przedmiotu zamowienia w cenie ogolem:

B NCHO: e ZE (STOWNIC: ..ot zh)
= podatek VAT 23% - ..coeeuveenne Zb (Stownie:.....cooiiiiiiii zh)
LI 1) o111 () Y2 863 (01 11 TN zh)

Na catkowita ceng sktadaja si¢ nastgpujace wartosci, zgodnie z zataczonymi do oferty kalkulacjami
uproszczonymi wszystkich robdt branzowych:

Lp. | Zakres budowy/branza Wartos¢ netto w zt

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Kotwy gruntowe

4 Palowanie

5 Scianki szczelne

6 Korpusy podpér

7 Konstrukcje stalowe-poprzecznice i pylony

8 Plyta pomostu

9 Izolacje i powloki betonu

10 | Kapy chodnikowe

11 | Nawierzchnie

12 | Podwieszenie

13 | Wyposazenie obiektu

14 | Odwodnienie

15 | Narzuty kamienne

16 | Budowa drogi gminnej

17 | Budowa o$wietlenia

18 | Roczna pielggnacja zieleni - ryczatt
Razem netto
Podatek VAT ...%
Razem brutto

2. Wymagany termin realizacji zamowienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2011 oraz
roczna pielggnacja zieleni (1 rok od daty odbioru koncowego)
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3. Wykonawca akceptuje bez zastrzezen szczegdtowy zakres zamoOwienia oraz warunki jego
realizacji okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz we wzorze
umowy.

4. Wykonawca jest zwigzany oferta: 30 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.

5. Termin ptatnos$ci faktur — 30 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawce.

6. Wykonawca udziela r¢kojmi na wykonane roboty w okresie 36 miesigcy od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem robdt zwigzanych z urzadzeniem

zieleni, dla ktérych okres rekojmi uptywa z terminem zakonczenia rocznej pielegnacji zieleni.

Zataczniki:
1. Wymagane dokumenty i o$wiadczenia, zgodnie z zal. 1 SIWZ

2. Dowdd wptacenia wadium.
3. Kosztorys ofertowy.

podpis / podpisy uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Sygn. akt GKI 271.4.2011 Zal. 3

WZOR UMOWY

Umowa nr /2011

zawarta w dniu . .2011 r. pomiedzy:
1. Gming Sanok; 38-500 Sanok ul. KoSciuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
reprezentowang przez :
Mariusz Szmyd — Wojt Gminy Sanok
przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch- Skarbnika Gminy
zwana w dalszej czgsci Umowy ""Zamawiajacym"
a
stosownie do sytuacji — w zaleznosci od podstawy prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

* [Nazwa firmy] ......ccccooieniiniiiiinieeee , spotka ......... , Z siedziba: kod/miejscowos¢
.............. ,ulica/nr .........c.cceeueeneee..., wpisanag (-ym) do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS ........... , NIP — .o, ,REGON—......... , Kapitat
zaktadowy............ , Kapitat wplacony —................. , zwang (-ym) dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowana (-ym) przez:

L
2

lub

** [Imig i nazwisko przedsigbiorcy........... ], zamieszkalym: kod/miejscowos¢ ................. ,
ulica/nr mieszkania .................., przedsigbiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na
podstawie wpisu w ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej prowadzonej przez ........... . pod nr ewid.
............ ,podnazwa : ....................., Z siedziba kod/miejscowos¢.......,......., ulica/nr
.............. , NIP— ................., REGON — .........., zwanym dalej ,, Wykonawcg”

0 nastgpujacej tresci

§1

Przedmiot umowy

Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt /2011 i dokonanego
wyboru oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Budowa kladki pieszo-jezdnej przez rzeke San w miejscowosci Migdzybrodzie

Specyfikacja istotnych warunkow zamodwienia 1 oferta Wykonawcy zdnia . . 2010 r. stanowia
integralng czg$¢ niniejszej umowy.

§2

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej opracowane;j
opracowana w 2010 r. przez Pracownig Projektowq ,,Promost Consulting”, 35-060 Rzeszow,
ul. Stowackiego 20 pn. ,,.Budowa ktadki pieszo-jezdnej przez rzeke San w miejscowosci
Migdzybrodzie.”
Dokumentacja stanowi integralng czg¢$¢ SIWZ.

2. Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji w ramach zadania wszystkich
robot 1 obiektow (wraz z terminami rozpoczgcia, zakonczenia i odbiordw) stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.
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§3

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach warto$ci umownej do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie takich robét, jak:

Wykonanie i utrzymanie oznakowania zwigzanego z czasowym ograniczeniem ruchu i
zajeciem pasa drogowego.

Wykonanie przeszukania terenu budowy na obecno$¢ niewybuchow, niewypalow i
materialéw niebezpiecznych.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajacy bezwzglednie
utrzymanie ruchu samochodowego, na co najmniej jednym pasie ruchu w jednym kierunku
na calej dtugosci prowadzonych roboét, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Opracowanie wszystkich niezbgdnych projektow technologii wykonywania robot oraz
Programéw Zapewnienia Jako$ci (wymienionych w SIWZ) 1 uzgodnienia ich z
projektantem 1 Zamawiajacym.

Obsluga geodezyjna budowy obejmujaca m.in. wszelkie wytyczenia sytuacyjno —
wysoko$ciowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiajacego oraz wykonanie pomiarow
powykonawczych i obmiarowych.

Wykonanie 4 egz. kopii mapy powykonawczej geodezyjnej 1 inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich branz w zakresie naziemnym i podziemnym.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem zmian w 4 egzemplarzach
projektu budowlanego, w tym na egzemplarzu projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajacego pozwolenie na budowg.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot.

Zabezpieczenie drzew.

Urzadzenie placéw skladowych 1 terenu budowy, w tym dostawa energii elektrycznej i
wody (dokument regulujacy kwestie poboru wody na budowg).

Zabezpieczenie i ochrona mienia przed kradzieza.

Zapewnienie urzadzen socjalnych dla zatrudnionych oséb.

Wszelkie wymagane wygrodzenia terenu budowy, terenu robdt i inne, wynikajace z
warunkow zajecia pasa drogowego.

Biezace utrzymanie czysto$ci w obrgbie miejsca robot.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Dokonanie wszelkich wyltaczen i przetaczen istniejacych sieci w zwiazku z prowadzonymi
robotami.

Wykonanie robdt tymczasowych, ktérych potrzeba wynika z technologii prowadzonych
robot.

2. Pozostale obowiazki Wykonawcy:

Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktore niosa za soba skutki
finansowe jak: wprowadzenie innych materiatéw, technologii niewskazanych w ofercie
przetargowej i dokumentacji wykonawczej, musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany do Scistego przestrzegania ustalen zawartych w
specyfikacjach technicznych ST, stanowiacych element dokumentacji projektowe;.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia na biezaco
dziennika budowy.

Informowanie inspektorow nadzoru Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikowych w celu dokonania ich odbioru. Roboty zanikowe winny by¢
zgloszone do odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Brak wpisu o odbiorze
robot zanikowych bedzie podstawa do odmowy zaplaty za te roboty.

Pozostale obowiazki sa zawarte w warunkach przetargu (SIWZ).

§ 4
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Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w wyniku przetargu za wykonanie przedmiotu umowy
stanowi warto$¢ umowng 1 wynosi facznie:

Warto$¢ netto e, 7t
Podatek VAT ....% —.................. V2
Wartos$¢ brutto e zt
S OWIIC: et e brutto

2. Na catkowite wynagrodzenie Wykonawcy sktadaja si¢ nastepujace wartosci wszystkich robot

3.

e

branzowych:

Zakres budowy/branza Warto$¢ netto w zt

Y1) BRI N (VY N [OC) SR e e
o

—_
(=]

—
—

—_
\9]

—_
W

,_.
o

—_
|9,

—_
(o)}

—_
~

—_
o]

—_
O

Razem netto
Podatek VAT ...%
Razem brutto

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym), tj. sumg iloczynow ryczaltowych cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym 1 ilosci faktycznie wykonanych roboét potwierdzonych
obmiarem, z wyjatkiem wynagrodzenia ryczattowego za:

a) roboty zwigzane z organizacja ruchu na czas budowy w lacznej kwocie ..................... 7l
brutto, rozliczanego proporcjonalnie do wprowadzonych etapow reahzacp robot
b) roczna pielggnacja zieleni w kwocie ............ 7l brutto, rozliczanego po jej wykonaniu i

odbiorze zakresu zwiazanego z pielggnacja zieleni.
Warto$¢ umowna do konca realizacji umowy nie begdzie podlegata waloryzacji z tytutu inflacji.
Termin ptatnosci faktur ustala si¢ do 30 dni od daty wptywu faktury wraz z kompletem
wymaganych zalacznikow do siedziby Zamawiajacego.
a) do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zataczony protokoét rzeczowo-finansowy odbioru
wykonanych elementéw robot,
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b) w przypadku, gdy protokot zawiera roboty wykonane przez Podwykonawceg, Wykonawca
dotacza do swojej faktury rowniez faktur¢ Podwykonawcy (* wykresli¢ pkt b), jeieli nie
bedzie Podwykonawcow)

c) kazdorazowo Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ 4 komplety faktur (oryginat + 3
kopie)

Dokumentem stanowiacym podstawe wystawienia faktury bedzie protokot rzeczowo-finansowy

odbioru elementéw robdt, sporzadzony przez kierownika budowy i branzowego kierownika

robot, potwierdzony przez branzowego inspektora nadzoru Zamawiajacego, sporzadzony w

oparciu o ryczattowe ceny jednostkowe okreslone w ofercie i1 faktyczne iloSci robot

udokumentowane w ksigdze obmiaréw (potwierdzone obmiarem, sporzadzonym przez obstuge
geodezyjna, zgodnie z zasadami podanymi w ST dla danego elementu).

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ fakturami cz¢sciowymi wystawianymi za

okresy miesigczne, ktore beda obejmowaty roboty faktycznie wykonane w danym okresie, az do

wysokosci 95 % wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz koncowa faktura zamykajaca rozliczenie robdt na pozostate

5 % warto$ci umownej brutto, zostanie wystawiona przez Wykonawcg i zaplacona przez

Zamawiajacego po dokonaniu odbioru koncowego i po dostarczeniu przez Wykonawce

kompletu dokumentow rozliczeniowych, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§5

Zamowienia dodatkowe

1.

3.
4.

Roboty nie ujgte w dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu czy przygotowania oferty, beda
traktowane, jako roboty dodatkowe (zamowienia dodatkowe) i1 zlecone w trybie okreslonym w
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Potrzeba wykonania robot dodatkowych musi zosta¢ opisana w protokole koniecznosci
sporzadzonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmie do realizacji roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego.

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robo6t dodatkowych:

Roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy — ceny

jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Roboty nie odpowiadajace opisowi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sporzadzone metoda

kalkulacji szczegdtowej z uwzglednieniem:

— nakladoéw rzeczowych okreslonych w KNR, a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogoélnie stosowanych
katalogoéw lub kalkulacji wtasnych,

— cen czynnikow produkcji (M z kosztami zakupu i S), nie wyzszych niz $rednie ceny
publikowane w ,,Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa”, wydawanym przez
,Orgbud Serwis” ,,Informacyjny Zestaw Cen Czynnikdéw Produkcji Budowlanej” za
ostatni dostgpny kwartat,

— danych wyjsciowych — wskaznikdéw narzutéw (Kp, Z) 1 stawki R, nie wyzszych niz
srednie stawki wskaznikdw i1 roboczogodziny dla robdt inzynierskich w wojewodztwie
podkarpackim, publikowane w ,,Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa”,
wydawanym przez ,,Orgbud Serwis” ,,Biuletyn Cenowy Budownictwa” za ostatni
dostepny kwartat.

Rozliczenie za materialy specjalistyczne (nie wystgpujace w,,Informacyjnym Zestawie
Cen Czynnikow Produkcji Budowlanej”) nastapi wedhug ich faktycznych cen zakupu na
podstawie przedtozonych faktur.

W przypadku koniecznos$ci uzycia jednostki transportowo- sprzetowej, ktorej cena
najmu nie jest publikowana w ,,Orgbud Serwis” cena zostanie ustalona na podstawie
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ceny jednostki transportowo-sprzg¢towej w publikatorze o zblizonych parametrach
technicznych.
Obliczone wedhug ww. zasad ceny robdt podlegaja negocjacjom.

§ 6
* zapis w przypadku braku podwykonawcow

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac sitami wlasnymi caly zakres rzeczowy robot.

lub
§6

* zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

Zasady rozliczania robot wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcow
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastepujacy zakres

2. Pozostaly zakres rzeczowy robot Wykonawca wykona angazujac Podwykonawcéw z tym, ze
petna odpowiedzialno$¢, za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania robdt ponosi Wykonawca:

a. Podwykonawca (podac nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)
ZAKTES TODOT ..ottt ettt et et e st eeb e s ate et
warto$¢ robot brutto .........cccceeveenene. zt
SIOWNIE: ...ooviiiiiiiiiiiiiccevceeee e DIUO

ZAKTES TODOL.....eeietiiiteeitete ettt ettt ettt be et st sbe et st e b enees
warto$¢ robot brutto ..........cceeeeeeenene zt
STOWNIE: ..o brutto

c. Podwykonawca (podac nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci
GOSPOAATCZEN) ..ot e e
ZAKTES TODOL. ..ottt e
wartos$¢ robot brutto .........cccceeveeeee. zt
STOWNIE....coiiiiiiiiieee e brutto

3. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawce, przy uwzglednieniu zasad
obliczania wynagrodzenia okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy bedzie uiszczat
bezposrednio na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy na podstawie:

e faktury Wykonawcy z dotaczona do niej faktura Podwykonawcy wystawiona na

Wykonawcg,

® polecenia Wykonawcy zaptaty faktury wystawionej przez Podwykonawcg, zgodnie z
ponizszym:

a) Niniejszym Wykonawca poleca Zamawiajacemu przekazywanie z naleznego mu
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2 pkt a) na rzecz Podwykonawcy (nazwa)
...................... kwot wynikajacych z faktur VAT przestawionych przez tego
Podwykonawce i zaakceptowanych przez Wykonawcg, za roboty wykonane przez tego
Podwykonawce (podaé zakres rzeczowy) ....................cciiiiiiiieeieeennnn.. DA podstawie
umowy zawartej z tym Podwykonawca przez Wykonawce.
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b) Niniejszym Wykonawca poleca Zamawiajacemu przekazywanie z naleznego mu
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2 pkt b) na rzecz Podwykonawcy (nazwa)
........................ kwot wynikajacych z faktur VAT przestawionych przez tego
Podwykonawce 1 zaakceptowanych przez Wykonawcq, za roboty wykonane przez tego
Podwykonawce (podaé zakres rzeczowy)............. veerreireenneeenn @ podstawie
umowy zawartej z tym Podwykonawca przez Wykonawcq

c) Niniejszym Wykonawca poleca Zamawiajacemu przekazywanie z naleznego mu
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt c¢) na rzecz Podwykonawcy (nazwa)
.................. kwot wynikajacych z faktur VAT przestawionych przez tego
Podwykonawcg 1 zaakceptowanych przez Wykonawce, za roboty wykonane przez tego
Podwykonawce (podaé zakres rzeczowy)... e tererieereereee..e 2 podstawie
umowy zawartej z tym Podwykonawca przez Wykonawcq

e Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy moze nastapi¢ jedynie na podstawie faktur
zaakceptowanych przez Wykonawce, poprzez umieszczenie na nich adnotacji Wykonawcy
»~Zaakceptowane do wyptaty” z podpisem i pieczatka osoby upowaznionej do dzialania w
imieniu Wykonawcy oraz pieczatka firmowa Wykonawcy.

§7

Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.
2.
3.

Rozpoczecie robot —dnia . . r.

Zakoniczenie caloéci zadania — do dnia 30.11.2011 r.

Wykonanie rocznej pielggnacji zieleni — w ciagu jednego roku od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca sktada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, ustalonej w § 4 ust. 1 umowy, tj. ............... zt,
STIOWNIE: .o, W POSEACT coevveeniieiiieiieeiieenians

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego wartosci, tj.
kwoty ...cceeeenee. zt nastapi w ciagu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usunigciu ewentualnych usterek.

Pozostata kwota .............. zt, stanowiaca 30 % wysoko$ci zabezpieczenia bedzie stanowic
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 zostanie zwolniona nie pozniej niz w

15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9

Re¢kojmia

1.

Wykonawca udziela rgkojmi na wykonane roboty w okresie 36 miesigcy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem robdt zwiazanych z
urzadzeniem zieleni, dla ktoérych okres rgkojmi uplywa z terminem zakonczenia rocznej
pielegnacji zieleni.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po ww. terminie, jezeli
wadg reklamowatl przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastgpcze ich usunigcia na koszt Wykonawcy. W
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tym przypadku koszty usunigcia wad beda pokrywane przez potracenie w pierwszej kolejnosci z
kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca =zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i
wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy
dzien op6znienia, w stosunku do terminu umownego okre§lonego w § 7 ust. 2 lub 3 umowy,

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia,
liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10 % wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego za
poniesione straty z tytutu nieterminowego wykonania rob6t lub nie usunigcia wad 1 usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego przewyzszajace wysokos$¢ kar umownych.
§11

Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowazniona przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca oraz nadzorowania
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik  Projektu @ —

2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:
e - branza drogowa
........................ - branza mostowa
........................ - branza wod.- kan.
.......................... - branza elektryczna

3. Osoba upowazniona przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajacym oraz nadzorowania
WyKonania UmoOWY JESt ......ccccvreerireerieeeieieeeiieesieeesneeenns I 1<) PSSR

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ............c.coooiiiiiiiiiiiiiiii i
ZANMN. .. oieiieeiieeie e posiadajacej uprawnienia budowlane nr ............ z dnia

.......... wydane przez .......cooooveeiiiiiiinn e
5. Ustanowiony Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane (art. 22).

§ 12

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi¢ bgdzie odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach, materiatach i
sprzgcie, spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowiazan umownych w trakcie
realizacji rob6t oraz przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

2. Wykonawca angazujac Podwykonawcow ponosi za nich petna odpowiedzialnos¢.

3. Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt i
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane swym dziataniem lub zaniechaniem na
zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowa organizacj¢ 1 zabezpieczenie ruchu w czasie
trwania robot. Warto$¢ tych robot jest ujgta w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za szkody polegajace na
bezposredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (zakres robot wykonywanych na
rzecz Zamawiajacego) na skutek zaistnienia naglego, przypadkowego i nieprzewidzianego
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zdarzenia losowego w szczeg6lnosci powodzi, ulewnego deszczu, pozaru. Wykonawca ponosi
takze odpowiedzialno$¢ cywilng za swoje zawinione dziatania lub zaniedbania wynikajace z
realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

§13

Zmiany postanowien umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ m.in. w nast¢pujacych przypadkach:

1.

L.

II.

I1I.

Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajéw materialdow budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych a zakres tych rob6t ma wplyw
na termin wykonania niniejszej umowy,

d) zpowodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

e) zpowodu sily wyzszej,

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

e zmianie: rodzajow materiatow budowlanych, technologii wykonania robot,
e w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg$ci robdt —
zmniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ nie wykonywanych robét,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawcg.

Inne zmiany

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobg o réwnowaznych
uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) zmiana przez Wykonawcg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14

Postanowienia koncowe
Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej wazno$ci formy pisemne;j
w postaci aneksu za zgoda stron.

1.

2.

4

sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze 1 Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Umoweg niniejsza sporzadzono w szeSciu jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Sygn. akt GKI 271.4.2011 Zalacznik nr 3’

Istotne Postanowienia Zwigzane z realizacja art. 647' KC

1.

Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca powinna zawiera¢ ustalenia
zakresu robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywal osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow, zgodnie z przedtozona przez niego oferta.

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czg$cia dokumentacji,
dot. wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Maja zastosowanie postanowienia zawarte w pkt. 2.

Umowy, o ktorych mowa w pkt 2 i 3, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawce, przy uwzglednieniu zasad
finansowania robot opisanych w SIWZ, Zamawiajacy begdzie uiszczal bezposrednio na
konto Podwykonawcy, na podstawie:

e Faktury Wykonawcy i dotaczonej do niej faktury Podwykonawcy, podpisanej przez
Podwykonawcg, inspektora nadzoru i zaakceptowanej do wyplaty przez Wykonawce

e Polecenia zaplaty faktury, wystawionej przez Podwykonawce i zaakceptowanej do
wyptaty przez Wykonawcg bezposrednio na rachunek podwykonawcy

Projekt umowy uwzgledniajacy ,,tres¢ niektorych zapisow umowy” / ,,wzoér umowy”
(zalacznik do SIWZ), jak réwniez stosowne postanowienia zawarte niniejszym zataczniku,
powinien by¢ zlozony Zamawiajacemu wraz z umowami, ktére zostaly zawarte z
Podwykonawca o realizacje robdt, w terminie okreslonym w pisSmie zawiadamiajacym o
wyborze oferty.

Umowy zawarte pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca o realizacjg robot wchodza w
zycie z dniem podpisania przez Zamawiajacego umowy z Wykonawca.
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