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Nazwa zamawiającego: Gmina Sanok 

Adres zamawiającego: ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok 

Kod Miejscowość: 38-500 Sanok 

Telefon: 13 46 56 551 

Faks: 13 46 56 553 

Adres strony internetowej: http://gminasanok.pl 

Adres poczty elektronicznej: gk@gminasanok.pl  

Godziny urzędowania: 7:30-15:30 

Sygn. akt GKI 271.4.2011   
 
 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

 
PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R  - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (DALEJ PZP) 
(Dz. U. z 2010r. Nr  113 poz. 759) 

 

Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San  
w miejscowości Międzybrodzie.  

 
 

CPV 45.00.00.00-7; 45.22.11.00-3; 45.22.11.13-7; 45.23.23.00-5; 45.23.31.40-2; 
45.23.14.00-9 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki: 

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców   - zał. 1 i 1a-1d 
2. Formularz ofertowy       - zał. 2 
3. Wzór umowy       - zał. 3 
4. Istotne postanowienia związane z realizacją art. 647 1 k.c.  - zał. 3’ 
5. Dokumentacja.       - zał. 4  
6. Wzór gwarancji naleŜytego wykonania umowy    - zał. 5   
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 

1.  Nazwa przedmiotu zamówienia: 
„Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San  

w miejscowości Międzybrodzie”. 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w 
miejscowości Międzybrodzie. Całkowita długość projektowanej kładki wynosi 
221.73m. 

 
2.2. Zakres budowy obejmuje budowę kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w 

miejscowości Międzybrodzie wraz z dojazdami, budową urządzeń teletechnicznych, 
elektroenergetycznych oraz sanitarnych.  
 

Do wykonania kładki i dojazdów przewiduje się zastosowanie następujących materiałów 
i technologii: 
- beton płyty pomostu i przyczółków – C40/50 
- beton kap chodnikowych i płyt przejściowych C30/37 
- stal zbrojeniowa – AIIIN B500SP 
- stal lin podwieszenia – kable zamknięte Y1570 
- pręty spręŜające – stal Y670/800 
- kotwy gruntowe – stal Y950/1050 oraz iniekt cementowy 
- konstrukcje stalowe – stal S355 J2 G3 
- izolacja płyty pomostu i płyt przejściowych – papa termozgrzewalna 
- krawęŜniki na obiekcie – granitowe mostowe 
- nawierzchnia jezdni – bitumiczna odporna na koleinowanie, warstwa wiąŜąca z BA 0/20 5cm, 
warstwa ścieralna z Ba 0/12,8 4cm. 
- nawierzchnia na chodnikach na obiekcie – cienkowarstwowa poliuretanowo-epoksydowa 
- nawierzchnia chodników na dojazdach – prefabrykowana kostka betonowa 
- bariery ochronne – typu bezprzekładkowego, wzmocnione stalowe o wysokości 110 
z pochwytem oraz wyposaŜone w siatkę i wypełniającą z drutu ocynkowanego. 
- masa tłumiąca – pomiędzy segmentami kapy chodnikowej a płytą – masa elastomerowa 
o własnościach tłumiących drgania o grubości 1cm. 
- ochrona betonu na styku z gruntem – roztwór asfaltowy gruntujący i półpłynna masa asfaltowa 
do stosowania na zimno 
- kanalizacja deszczowa – studzienki i osadniki Ŝelbetowe, wpusty Ŝeliwne oraz przykanaliki z 
tworzyw sztucznych odpornych na działanie promieni UV. 

 
2.2.1 Kładka pieszo-jezdna (obiekt mostowy) 

Zestawienie parametrów technicznych obiektu mostowego podano w tabeli poniŜej. 
Parametr Stan projektowany 
schemat statyczny Most wiszący dwuprzęsłowy 
rozpiętość teoretyczna 117+44m 
długość całkowita 221,73m 
ustrój nośny przęsła Płyta podwieszona wieszakami do dwóch lin głównych 
światło poziome mostu 157m 
rzędna wody miarodajnej spiętrzonej Q1% 280,37 m.n.p.m. 
rzędna spodu konstrukcji 281,62 m.n.p.m. 
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ustrój nośny pomostu pod jezdnią Płyta Ŝelbetowa oparta na poprzecznicach 
klasa obciąŜenia wg PN-85/S-10030 E tj. 15 ton 
szerokość uŜytkowa jezdni 1 x 2.50 = 2,50 m 
szerokość uŜytkowa chodnika 2m 
szerokość całkowita pomostu 5,89m 
szerokość całkowita mostu 29,88m 
usytuowanie obiektu w planie Prosta 
kąt skrzyŜowania z przeszkodą 71° 
spadek podłuŜny 0-2% 
spadki poprzeczne na jezdni daszkowy – 2% 
elementy bezpieczeństwa ruchu na chodnikach – 2% 
odwodnienie mostu Bariero-poręcz mostowa według indywidualnego 

projektu 
odprowadzenie wody Kolektor D250mm w osi mostu oraz wpusty Ŝeliwne do 

nowo projektowanych osadnika i separatora substancji 
ropopochodnych  

trwałość obiektu zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735) 

obiekt trwały (stały) 

 
Wykonanie konstrukcji nośnych 
W projekcie załoŜono wykonanie całkowicie nowej konstrukcji mostu wiszącego. Most ten ma 
dwa przęsła, główne oraz zalewowe. Dwie środkowe podpory są wyposaŜone w pylony 
podtrzymujące liny nośne. Skrajne podpory są jednocześnie blokami kotwiącymi przenoszącymi 
siłę poziomą na grunt. Pylony są charakterystycznie rozchylone na boki. Kąt odchylenia 
płaszczyzn lin od pionu wynosi 25 stopni. 
Podpory zaprojektowano z betonu C40/50 zbrojonego stalą AIIIN. Podpora nr 1 jest 
przyczółkiem południowym oraz blokiem oporowym dla liny nośnej. Siły poziome są 
przeniesione na grunt poprzez układ 15 kotew trwałych wywierconych w skale oraz 11 pali 
stalowych wbijanych. Lina nośna połączona jest z fundamentem poprzez regulowane 
zakotwienie, osadzone w stalowym elemencie łączącym. Stalowy element połączenia przenosi 
siły na fundament poprzez spręŜenie pionowe prętami spręŜającymi oraz docisk opórek. 
Bezpośrednio pod podporą zalegają grunty spoiste. NaleŜy wykonać wymianę gruntów spoistych 
na zagęszczony Ŝwir na głębokość 1m pod poziomem posadowienia. Kotwy gruntowe naleŜy 
sprawdzić na nośność poprzez próbny naciąg i zablokować przy sile równej 25% nośności 
obliczeniowej. 
Podpora nr 2 jest podstawą większego pylonu. Korpus podpory jest wykonany z betonu C40/50 
zbrojonego stalą AIIIN. Fundament jest posadowiony bezpośrednio w obudowie z grodzic 
stalowych zagłębionych do poziomu skały. Stalowe pylony o przekroju poprzecznym trójkąta 
zamocowane są do korpusu poprzez pręty spręŜające. Rozchylone słupy spięte są w górnej 
części ściągiem linowym. Na podporze nr 2 zlokalizowane jest łoŜysko stałe pomostu. 
Podpora nr 3 jest podstawą mniejszego pylonu oraz przyczółkiem północnym. Korpus podpory 
wykonany jest z betonu C40/50 zbrojonego stalą AIIIN. Fundament posadowiony jest 
bezpośrednio w obudowie z grodzic stalowych zagłębionych do poziomu skały. Stalowe pylony 
o przekroju poprzecznym trójkąta zamocowane są do korpusu poprzez pręty spręŜające. 
Rozchylone słupy spięte są w górnej części ściągiem linowym. 
Podpora nr 4 stanowi północny blok kotwiący lin nośnych. Siły poziomie przeniesione SA na 
grunt przez układ 15 kotew trwałych oraz 8 pali stalowych. Korpus podpory wykonany jest z 
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betonu C40/50 zbrojonego stalą AIIIN. Połączenie liny z fundamentem wykonane jest poprzez 
stalowy element zamocowany prętami spręŜającymi do Ŝelbetowego korpusu podpory. 
Bezpośrednio pod podporą zalegają grunty spoiste. NaleŜy wykonać wymianę gruntów spoistych 
na zagęszczony Ŝwir na głębokość 1m pod poziomem posadowienia. Kotwy gruntowe naleŜy 
sprawdzić na nośność poprzez próbny naciąg i zablokować przy sile równej 25% nośności 
obliczeniowej. 
Przyczółki zaopatrzono w płyty przejściowe. Izolację z papy termozgrzewalnej ułoŜona na 
płycie pomostu naleŜy wywinąć na wspornik pod płytę przejściową. Płyty przejściowe naleŜy 
zaizolować za pomocą papy termozgrzewalnej. Wszystkie powierzchnie przyczółków i murów 
oporowych mające kontakt z zasypem piaskowym naleŜy zaizolować powłokową izolacja 
bitumiczną. Wszystkie powierzchnie spodnie elementów Ŝelbetowych naleŜy betonować na 
podbudowie 10cm z chudego betonu. Przyjęto wykonanie przyczółków oraz filarów z betonu 
klasy C40/50 oraz zbrojenie stalą klasy AIIIN. Zasypki za przyczółkami naleŜy wykonać z 
gruntów niespoistych 
Wykonanie Ŝelbetowej płyty pomostu. 
Zakłada się wykonanie Ŝelbetowej płyty pomostu z betonu C40/50 zbrojonej prętami ze stali 
klasy AIIIN. Zaprojektowano płyty pomostu o zmiennej grubości od 21 cm o przekroju 
daszkowym ze spadkami 2,0 % w kierunku do środka. Płyta pomostu zespolona jest 
z poprzecznicami. Zakłada się wykonanie płyty pomostu na pełnym rusztowaniu 
Wykonanie izolacji płyty pomostu. 
Na całej płycie pomostu zaprojektowano wykonanie arkuszowej izolacji z papy 
termozgrzewalnej. 
Wykonanie kap chodnikowych. 
Kapy chodnikowe wykonane będą z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN. Zaprojektowano kapy 
o grubości 22cm. Zakotwienie kap w płycie będzie zrealizowane poprzez kotwy talerzowe 
zabetonowane w płycie. Gzyms kapy będzie zrealizowany przez prefabrykowane deski 
gzymsowe z polimerobetonu. 
Kapy chodnikowe podzielono na segmenty o długości 15m z ukośnymi dylatacjami. Kapy 
naleŜy wykonać na przekładce z materiału elastomerowego tłumiącego drgania o grubości 1cm. 
Dylatacje kap naleŜy wypełnić masą tłumiącą drgania. Połączenia pomiędzy segmentami kapy 
naleŜy zabezpieczyć zabetonowanymi dyblami z prętów stalowych. Pomiędzy segmentami kap 
oraz kapą i krawęŜnikiem naleŜy umieścić przekładki dystansowe o grubości 1cm, które naleŜy 
wyjąć po stwardnieniu betonu kap. Powstałe szczeliny naleŜy wypełnić elastomerową masa 
tłumiącą. 
W kapie chodnikowej po stronie górnej wody zaprojektowano umieszczenie rur karbowanych z 
HDPE o średnicy 70mm na instalację elektryczna oświetlenia mostu. Do kapy zamocowane będą 
bariero poręcz mostowa oraz oprawy oświetleniowe po stronie górnej wody. 
Kolorystyka elementów kap i deski gzymsowej została zaprezentowana na projekcie kolorystyki 
(Rys 601). W miejscach kolizji z poprzecznicami naleŜy wykonać wycięcia w elementach desek 
gzymsowych. Zbrojenie desek przecięte w wyniku wykonania wycięć naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
Konstrukcje stalowe 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych naleŜy wykonać ze stali S355 J2 G3. Wszystkie 
spoiny w konstrukcji muszą być jakości specjalnej, na pełny przetop o ile nie oznaczono inaczej. 
Dla wszystkich elementów spawanych naleŜy opracować procedury spawalnicze, z 
uwzględnieniem specjalnych wymogów dla spawania blach grubych. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne w wytwórni poprzez metalizację natryskową, doszczelnienie i 
międzywarstwę, na budowie poprzez warstwę nawierzchniową zgodnie z projektem kolorystyki 
obiektu. 
Dla elementów zamkniętych (pylony, poprzecznice) naleŜy wykonać zabezpieczenie poprzez 
metalizację od środka w sposób taki, aby wykonana metalizacja nie została uszkodzona przez 
spawanie w miejscach najniŜszych zamykanych elementów. Dla wszystkich elementów 
zamkniętych naleŜy wykonać próby szczelności. 
Przy montaŜu konstrukcji stalowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjną 
rektyfikację połoŜenia. Poprzecznice środkowe, które połączone są bezpośrednio z liną nośną 
zaprojektowane są jako asymetryczne, róŜniące się wyniesieniem ramienia w pionie. 
Wyniesienie ramienia w pionie jest (poprzez analogie do wymuszenia kinematycznego) 
odpowiednikiem wprowadzenia wstępnego naciągu „wieszaka” sztywnego. Naciąg ten ma 
równowaŜyć ugięcie pod cięŜarem własnym. PoniewaŜ cięŜar własny pomostu od strony dolnej 
wody jest większy (ze względu na kapę chodnikową) ramiona od strony dolnej wody są krótsze 
niŜ od strony górnej wody. Poprzecznice naleŜy ustawić tak, aby rzędne środków poprzecznic 
zgadzały się z oznaczonymi na Rys 301, a rzędne poprzecznic na brzegach płyty były sobie 
równe. Poprzecznice naleŜy ustawiać bez spadku podłuŜnego. 
Pylony i zakotwienia lin w podporach 1 i 4 naleŜy zmontować zgodnie z załoŜoną geometrią 
kładki. Betonując korpusy podpór naleŜy wydzielić za pomocą siatki do wykonywania przerw w 
betonowaniu niszę o głębokości min 10cm i rozmiarze większym niŜ rozmiar flanszy dociskowej 
w miejscu gdzie maja być zamocowane elementy stalowe. PołoŜenie prętów spręŜających na 
czas betonowania naleŜy ustabilizować za pomocą szablonu. Następnie naleŜy umieścić na 
miejscu konstrukcję stalową, zrektyfikować jej połoŜenie i po wykonaniu odbioru geometrii 
naleŜy uzupełnić niszę betonem o właściwościach niskoskurczowych i samozagęszczalnych, 
oraz pozostałych parametrach nie gorszych niŜ te jakie są wymagane dla korpusu podpory. 
 
System linowy 
Przewidziano zastosowanie systemu linowego kabli zamkniętych na liny łowne (Y1570 fi 
100mm) oraz na wieszaki (Y1570 fi 28mm). Przewidziano zastosowanie zakotwień 
regulowanych liny głównej na podporach skrajnych oraz zakotwień biernych w pozostałych 
połączeniach. 
Segmenty liny głównej zakończone są systemowymi końcówkami typu widelcowego. 
W konstrukcji kładki przewidziano elementy blach z otworami do połączeń na trzpienie ścinane. 
NaleŜy stosować trzpienie systemowe producenta zakotwień i lin. 
Wieszaki zamocowane są do liny głównej za pomocą klem zaciskowych z blachami węzłowymi. 
Klemy naleŜy wykonać z stali obrabianej mechanicznie i spawanej bądź ze staliwa odlewanego 
lub kombinacji tych materiałów. NaleŜy zapewnić parametry materiałowe nie gorsze niŜ S355 J2 
G3, zwłaszcza w zakresie ciągliwości, udarności i wytrzymałości na rozciąganie. 
Wszystkie wieszaki przewidziano z lin zamkniętych fi 28mm ze stali Y1570. Zakotwienia bierne 
widelcowe umieszczono na klemach przy linie, zakotwienia czynne (regulowane) na dolnym 
zakotwieniu wieszaków na poprzecznicy. 
W środkowej części kładki przewidziano bezpośrednie połączenie lin głównych z 
poprzecznicami poprzez klemy. 
Wszystkie elementy lin oraz klem naleŜy zabezpieczyć zewnętrznie antykorozyjnie poprzez 
powłoki cynkowe. Szczegółowe informacje o naciągach lin i dane potrzebne do montaŜu 
przedstawione są w obliczeniach statycznych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanego systemu 
linowego na inny równowaŜny pod względem wytrzymałościowym i sztywnościowym po 
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zatwierdzeniu przez Projektanta. Poprzez parametry moŜliwe do zmiany rozumie się: średnice 
lin, typy zakotwień, średnice trzpieni, rodzaj materiału lin. 
Urządzenia dylatacyjne 
Przewidziano zastosowanie jednomodułowych urządzeń dylatacyjnych o przesuwie +/-40mm. 
NaleŜy zastosować urządzenia o konstrukcji szczelnej. 
Elementy bezpieczeństwa ruchu. 
Elementy bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanych mostach stanowić będą: 
krawęŜniki zabezpieczające przed wjechaniem pojazdów na chodnik oraz stalowa bariero poręcz 
ochronna zaprojektowana indywidualnie o wysokości 110 cm kotwiona do kapy chodnikowej. 

2.2.2. Adaptowane odcinki dojazdów do mostu będą posiadać następujące 
parametry techniczne: 

Parametry techniczne ulicy przyjęto jak dla drogi klasy „L” i z uwzględnieniem planowanego na 
tym odcinku uspokojeniem ruchu, tj.: 
• Vp = 30 km/h 
• kategoria ruchu – KR1 
• przekrój drogowy 
• szerokość jezdni – 6,00 m po stronie północnej, 3.5m po stronie południowej 
• przekrój poprzeczny dwustronny – 2% 
• chodnik - 2 m (zgodnie z planem sytuacyjnym) 
Projektowane dojazdy biegną na działkach przeznaczonych pod inwestycję. 
Niweletę drogi zaprojektowano z dostosowaniem do przebiegu niwelety istniejącej jezdni. 
Dowiązano się do rzędnych istniejącej jezdni na początku i końcu przebudowywanego odcinka. 
Konstrukcja nawierzchni na adaptowanych doajazdach: 
• 4 cm warstwa ścieralna z BA 0/12,8 
• 5 cm warstwa wiąŜąca z BA 0/20 
• 8 cm podbudowa zasadnicza z BA 0/25 
• 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, 
• 20 cm – grunt niewysadzinowy – kruszywo naturalne o 
- na styku z istniejącą nawierzchnią na całej szerokości nawierzchni 
• 4 cm w-wa ścieralna z BA 0/12,8 
• 5 cm warstwa profilująca z BA 0/20 
• poliestrowa siatka zbrojeniowa o oczkach 40x40mm zszyta jednostronnie z włókniną do 
warstw bitumicznych, o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 50/50 kN/m 
• istniejąca konstrukcja nawierzchni 
Chodniki 
Chodniki naleŜy wykonać z kostki betonowej brukowej o kolorystyce i wzorze uzgodnionym 
z Zamawiającym. Chodniki naleŜy układać zachowując odpowiednie spadki podłuŜne 
i poprzeczne. Podbudowę dla chodników stanowi kruszywo piaskowe stabilizowane cementem. 
Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska się poprzez wykonanie 
zaprojektowanych spadków poprzecznych i podłuŜnych nawierzchni jezdni. Gromadząca się 
woda odbierana będzie odprowadzana do rowów przydroŜnych. 
 

2.2.3. ODWODNIENIE 
 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni kładki zrealizowane jest poprzez system wpustów 
mostowych oraz kolektor podłuŜny D250mm. Wody z jezdni oprowadzane są do rzeki San po 



            
 

7 
 

podczyszczeniu w separatorze lamelowym typu 10/100 o średnicy Dw 120cm i poj. 210 dm3 
części olejowej. Urządzenie w komplecie dostarczane jest na budowę przez producenta 
posiadającego aprobatę techniczną. Przewidziano zastosowanie separatorów zintegrowanych z 
osadnikami. 
Studnie rewizyjne 
Na kanałach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o przekroju kołowym Φ120cm wg PN-B-
107929 – szt.3 
Studzienki projektuje się wykonać o konstrukcji monolityczno- prefabrykowanej. Dolną część 
studzienki naleŜy wykonać z betonu klasy B30 z dodatkiem środka uszczelniającego( do 
wysokości wejścia kanału), a część górną z typowych elementów Ŝelbetowych 
prefabrykowanych. 
Studzienki naleŜy posadowić na płycie fundamentowej średnicy 180cm i grubości 15cm z 
betonu klasy B25. Przykrycie studzienek stanowią płyty Ŝelbetowe okrągłe wg KB1-38.4.3/1/73 
z włazem Ŝeliwnym klasy D400 na studzience nr D3 i klasy C250 na studzience nr D1 i D2. 
Zejście po stopniach Ŝeliwnych złazowych typu Zc wg PN-64/H-74086. 
Kanał i przykanaliki 
Projektuje się rury kanalizacyjne DN200 PVC klasy SDRP10. Przejście przez ścianę studzienek 
w tulejach ochronnych. Szczegóły wg schematów. Kanały posadowić na podsypce piaskowej gr. 
15 cm i obsypać piaskiem drobnym, bez kamieni z zagęszczeniem do wysokości 30cm ponad 
wierz rury. 
NaleŜy wykorzystać istniejący przykanalik po zdemontowanym wpuście w km 0+104 do 
podłączenia studzienki D3. 
Materiał powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie moŜe zawierać grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiałów mogących 
uszkodzić rurę lub obniŜyć jej stabilność 
- w materiale obsypki znajdującym się bezpośrednio wokół rury, maksymalna wielkość ziaren 
nie powinna przekracza 10% nominalnej średnicy rury. 

2.2.4.  UMOCNIENIE BRZEGÓW RZEKI 
Umocnienie brzegów rzeki naleŜy wykonać za pomocą narzutu kamiennego przy podporach 
kładki. NaleŜy stosować głazy łamane o średnicach 30-50cm. Narzut naleŜy uformować w 
postaci opasek dookoła podpór 1,2 oraz 3. Szerokość opasek powinna wynosić około 3m 
natomiast grubość narzutu powinna być zmienna od 1m przy podporze do 30cm na skraju 
opaski. 

2.2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

Roboty wykończeniowe obejmują: 
- humusowanie i obsianie trawą skarp 
- uporządkowanie terenu robót i wywóz materiałów odpadowych 
- przywrócenie stałej organizacji ruchu 
 

2.3. Podstawa realizacji robót: 
2.3.1. Dokumentacja projektowa, opracowana w 2010 r. przez Pracownię Projektową 

„Promost Consulting”, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pn.„Budowa kładki 
pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie.” 

Przedmiot niniejszego zamówienia jest szczegółowo określony w projektach 
budowlanych i wykonawczych  w przedmiarach robót ww. dokumentacji projektowych, 
które zawierają ilości robót wraz z technologią ich wykonania. Szczegółowe wymagania 
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dotyczące realizacji robót branŜowych zostały określone w Specyfikacjach Technicznych 
(ST) stanowiących element ww. dokumentacji projektowych. 
Dokumentacja ta stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2.3.2. Decyzja nr 376/10 znak: AB.7351-2/112/10 z dnia 25.06.2010r. zatwierdzająca 
projekt oraz udzielająca  pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego „Budowa 
kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie. 

2.3.3. Zgłoszenie wykonania robót z dnia 10.08.2010r. dotyczące przebudowy sieci 
teletechnicznej w związku z budową kładki 

2.3.4. Pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.6224/27/09 z dnia 08.01.2010r. 
PowyŜsze decyzje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2.4. Pozostały zakres zamówienia 
 W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: 

2.4.1. Wykonania wszystkich prac organizacyjnych, np. zorganizuje zaplecze budowy w 
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaŜy plac w media: zasilanie w 
energię i wodę, odprowadzenie ścieków, itp. a takŜe zabezpieczy teren przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych oraz uporządkuje teren po zakończeniu budowy. 
Koszty związane wykonaniem ww. prac organizacyjnych, w tym ewentualne 
koszty dzierŜawy znalezionego przez Wykonawcę terenu pod zaplecze budowy 
będą stanowiły koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztów ogólnych 
budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).  

2.4.2. Wykonania organizacji ruchu na czas budowy w oparciu o projekt będący 
składnikiem dokumentacji projektowej. Koszt wykonania i utrzymania 
tymczasowego oznakowania na czas budowy naleŜy uwzględnić w ofercie. 
Wartość tych czynności naleŜy ująć w ofercie w kosztach ogólnych budowy. 

2.4.3. Wykonania docelowej i tymczasowej organizacji ruchu  w oparciu o projekt będący 
składnikiem dokumentacji projektowej. Koszt wykonania oznakowania naleŜy 
uwzględnić w ofercie. Wartość tych czynności naleŜy ująć w ofercie w kosztach 
ogólnych budowy. 

2.4.4. Wykonanie harmonogramu robót. Harmonogram naleŜy uzgodnić z zamawiającym 
oraz zarządcą drogi wodnej. 

2.4.5. Wykonania ewentualnych ekranów zabezpieczających tor wodny i przyległy teren 
przed zanieczyszczeniem na czas budowy kładki. 

2.4.6. Opracowania wszystkich niezbędnych projektów technologii wykonywania robót 
oraz Programów Zapewnienia Jakości i uzgodnienia ich z projektantem i 
Zamawiającym, w tym między innymi: 

� Projekt  zabezpieczenia wykopu fundamentu pod przyczółki 
� Projekt technologiczny budowy mostu 
� Projekty rusztowań, ekranów, pomostów i innych tymczasowych konstrukcji 

pomocniczych związanych z wykonaniem obiektu, 
� Projekt technologii spawania i innych połączeń konstrukcyjnych, 
� Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Koszty związane z wykonaniem ww. opracowań naleŜy uwzględnić w ofercie, w 
kosztach ogólnych budowy.  
 

2.4.7. Wykonania i montaŜu, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, dwóch trwałych 
tablic informacyjnych zadania (jedna na czas budowy o wymiarach 1,5x1,0 m, 
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druga po jej zakończeniu o wymiarach 0,7mx0,5m) informujących o 
dofinansowaniu zadania ze środków unii europejskiej. Szczegółowe wytyczne 
dotyczące tablic zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy. Koszty 
zaprojektowania, wykonania i posadowienia tablic wraz z wykonaniem konstrukcji 
wsporczych ponosi wykonawca. Koszty te naleŜy ująć w ofercie w kosztach 
ogólnych budowy. Wizualizacja obiektu, do wykorzystania, znajduje się w 
dokumentacji projektowej. 

2.4.8. Wykonania robót pielęgnacyjnych zieleni przez okres jednego roku od terminu 
wykonania tych robót. Pielęgnacja obejmuje wszystkie nowe trawniki oraz 
nasadzenia a takŜe trawniki zniszczone w trakcie budowy. Wartość robót 
pielęgnacyjnych zieleni stanowić będzie wartość ryczałtową. Prace te podlegać 
będą odbiorowi po 12 miesiącach od daty odbioru końcowego. 

2.4.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w 
dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
których nie moŜna było przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania 
oferty, jak równieŜ innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne będą prowadzone w 
oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

2.5. Pozostałe warunki przetargu 
2.5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot 
zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 
nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

2.5.2. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych 
warunków terenowych i na przyszłym placu budowy, w tym stan istniejących 
obiektów oraz warunków związanych z wykonywaniem robót będących 
przedmiotem zamówienia czy teŜ uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i 
przydatnych do oceny zakresu robót.  

2.5.3. Wykonawca robót jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych 
w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branŜowych 
określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) stanowiących 
element dokumentacji projektowej.  

2.5.4. Przeprowadzenie próbnego obciąŜenia kładki zleci i wykona  Zamawiający, przy 
czym Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć samochody wraz z 
materiałem obciąŜającym do przeprowadzenia próbnego obciąŜenia. Koszty te 
powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych budowy.  

2.5.5. Przeprowadzenie próbnego obciąŜenia pali fundamentowych w podporach mostu 
zleci i wykona Wykonawca własnym kosztem. Wykonawca będzie zobowiązany 
zabezpieczyć konstrukcję obciąŜającą wg projektu obciąŜenia pali. Koszty te 
powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca przekaŜe 
Zamawiającemu wyniki próbnego obciąŜenia pali. 

2.5.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną budowy we własnym 
zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 1995.02.21. (Dz. U. nr 25 poz. 133) oraz do przekazania w 
terminie 1 miesiąca po zakończeniu budowy 4 egzemplarzy kopii mapy powstałej 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla kaŜdej branŜy).  
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2.5.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną , która niezaleŜnie od 
ww. czynności wynikających z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 (Dz. U. nr 25/1995 poz. 133) 
zobowiązana będzie do wykonywania robót w zakresie m.in. wszelkich wytyczeń 
sytuacyjno - wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb Zamawiającego 
oraz wykonania pomiarów wartości wykazywanych w Księdze Obmiarów 
(jednostki obmiaru wynikają ze SST), inwentaryzacji bieŜącej robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  

2.5.8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. nr 
120/2003 poz.1126) w związku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia  
07.07.1994r.  (Dz. U. nr 106/2000 poz.1126, z póź. zm.) Wykonawca (kierownik 
budowy) jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać 
specyfikę zadania. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać go w terminie 14 
dni od podpisania umowy. 

2.5.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26.06.2002 roku w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr108/2002 poz.953). 

2.5.10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w systemie całodobowym, 
całotygodniowym, odpowiednio do występujących potrzeb wynikających z 
technologii robót.  

2.5.11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w oparciu o dokumentację projektową, 
SST, SIWZ szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który 
stanowił będzie integralną część umowy i zostanie przekazany Zamawiającemu w 
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Harmonogram rzeczowo-finansowy naleŜy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

2.5.12. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem i na swój koszt 
wszystkie konstrukcje pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt 
konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w swojej ofercie, w 
kosztach ogólnych budowy. 

2.5.13. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie 
zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

2.5.14. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1995.02.21. (Dz. U. nr 25 poz. 133) do 
wykonania dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione zmiany 
wraz z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas wykonywania robót. 
Dokumentacje powykonawczą Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w 4 
egzemplarzach w dniu odbioru końcowego. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać następujące elementy: 

� zakres rzeczowy dla wszystkich branŜ – zestawienie ilościowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branŜy, 

� protokół przekazania terenu budowy, 
� umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
� pozwolenie na budowę, 
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� oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 
kaŜdej branŜy oraz potwierdzeniem przez branŜowego inspektora nadzoru i 
projektanta (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

� oryginał Dziennika Budowy, 
� projekt budowlany z naniesionymi ewentualnie zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
� recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla kaŜdej branŜy, protokoły odbiorów 
częściowych, prób szczelności itp. 

� geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (z uwagi na długi termin oczekiwania 
na rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji dopuszcza się 
przekazanie go Zamawiającemu w późniejszym terminie, przy czym naleŜy 
wówczas załączyć szkice geodezyjne wraz ze współrzędnymi X, Y , operat 
geodezyjny bez uzgodnień oraz oświadczenie geodety zawierające potwierdzenie 
faktu złoŜenia go do powyŜszego urzędu wraz z określeniem terminu otrzymania 
uzgodnionego dokumentu. 

2.5.15. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi na wszystkie 
roboty wykonane w ramach przedmiotu i zakresu zamówienia na okres 3 lat z 
wyłączeniem pielęgnacji zieleni. 

2.5.16. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do 
uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

2.5.17. Odbiór końcowy robót nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych 
zamówieniem 

2.5.18. Wykonawca jest zobowiązany do: 
• sporządzenia wstępnej dokumentacji fotograficznej z miejsca planowanej 

inwestycji przed rozpoczęcie robót budowlanych, 
• sporządzania co miesiąc dokumentacji fotograficznej z miejsca realizowanej 

inwestycji, obrazującej postęp prac. 
PowyŜsze materiały naleŜy systematycznie przekazywać Zamawiającemu w formie 
papierowej i elektronicznej. 

2.5.19. Wykonawca umoŜliwi, w obecności Zamawiającego wstęp na teren budowy 
przedstawicieli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, w tym InŜyniera Projektu, InŜyniera-wykonawcy zewnętrznego, 
Koordynatora Projektu oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Sanoku. 

2.5.20. Utrzymanie całości oznakowania drogowego i tymczasowych sygnalizacji 
świetlnych przez cały okres trwania robót Wykonawca wykona w ramach wartości 
umownej, przy czym wartość tych czynności stanowić będzie wartość ryczałtową 
rozliczaną proporcjonalnie do postępu wprowadzanych etapów robót.  

2.5.21. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem, zabezpieczeniem robót i jego utrzymaniem, w czasie realizacji 
robót, jak teŜ w czasie przerw w prowadzonych robotach. 

2.5.22.  Zajęcie pasa drogowego moŜe nastąpić jedynie po złoŜeniu wniosku w sprawie 
wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.140/2004 poz.1481). 

2.5.23. Wykonawca na bieŜąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie 
usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i PpoŜ. Za szkody 
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spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada 
Wykonawca. 

2.5.24. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 
objętych umową. 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
• Roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, do wysokości Umowy 
• Odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące pracowników oraz osób trzecich, 

a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów 
mechanicznych do wysokości 1 000 000 zł na jedno zdarzenie, bez limitu 
zdarzeń. 

• Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia Wykonawca złoŜy nie później 14 dni po 
podpisaniu umowy. Ubezpieczenie winno obejmować Wykonawcę, 
Podwykonawców, Zamawiającego. 

2.5.25. Organizacja robót                            
• Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany do 

przestrzegania warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie 
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany będą moŜliwe tylko za zgodą 
zarządcy. Wykonawca będzie zobowiązany do podporządkowania się 
ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, wynikających z doraźnych 
poleceń zarządców terenu. Wykonawca, jako jednostka prowadząca prace, 
odpowiedzialny będzie za organizację ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.177/2003 
poz.1729).  

• Wykonawca będzie zobowiązany do realizowania zapisów umowy nr 
363/MS/2010/NN/KZGW zawartej dnia 30.04.2010 r. pomiędzy Gminą Sanok a 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących realizacji 
inwestycji.  

• Do obowiązków Wykonawcy naleŜy takŜe wygrodzenie miejsca robót. 
Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem i jego utrzymaniem w trakcie robót oraz niewłaściwym 
zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji, jak teŜ w czasie przerw w 
prowadzonych robotach. Wykonawca na bieŜąco musi utrzymywać porządek na 
budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. 
Za szkody spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami 
odpowiada Wykonawca.  

• W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych 
instalacji zabezpieczających w postaci uszynnień i uziemień wszystkich stalowych 
elementów konstrukcyjnych, zarówno obiektów tymczasowych jak i konstrukcji kładki. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach lokalizacji 
wykazanych na zbiorczej planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Koszty z tym 
związane wykonawca powinien uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
 
 

• Wykonawca musi się liczyć z wykonywaniem robót w sąsiedztwie istniejącego 
drzewostanu, który jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas 
prowadzenia robót. 

• Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie umownym i 
zgodnie z  dokumentacją projektową, ST i SIWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony 
środowiska i przepisów dotyczących jego uŜytkowania. 

• Wykonawca udzieli rękojmi na wszystkie roboty wykonane w ramach zadania na okres, 
co najmniej 3 lat od daty przejęcia obiektu do eksploatacji.  

2.5.26. Materiały do realizacji zamówienia 
• Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, SST i 

SIWZ z materiałów własnych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny 
spełniać wymagania art.10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. nr 
106/2000 poz.1126, z póź.zm.) w brzmieniu określonym art.37 pkt.2 Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92/2004 poz.881), czyli odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty 
zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne IBDiM, deklaracji zgodności, atesty 
itp.).  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, kaŜda partia 
dopuszczona do wykonania robót musi posiadać  dokumenty jakości określające w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanymi przez niego.  
Jakikolwiek materiał, który nie będzie spełniał tych wymagań będzie odrzucony.  

• Dla kaŜdej partii prefabrykatów betonowych lub kamiennych (np. krawęŜniki, kostka, płytki, 
obrzeŜa itp.) sprowadzonej na budowę wykonawca jest zobowiązany dodatkowo 
przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego (np. gabaryty, kolorystyka) i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru (odpowiednio dla branŜy).  

• Przed rozpoczęciem robót (min.14 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć do 
akceptacji Zamawiającego receptury na mieszanki betonowe i bitumiczne wraz z aktualnymi 
badaniami materiałów, które będą do nich zastosowane. Akceptacja receptur nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.  

• Wykonawca jest zobowiązany dysponować dostępem do laboratorium, które będzie 
sprawowało nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i 
będzie przeprowadzało wymagane badania laboratoryjne oraz wykonywało dodatkowe 
badania wg wskazań Zamawiającego, jeŜeli zajdzie taka potrzeba (bez dodatkowe 
wynagrodzenia).  

2.5.27. Sprzęt budowlany 
• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z o dokumentacją projektową, 
ST i SIWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i przepisów dotyczących 
jego uŜytkowania.  

• Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych wykonawcy robót (lub wytwórnia, do 
której wykonawca będzie miał zagwarantowany dostęp) powinna być wyposaŜona w 
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urządzenia zapewniające pełną automatyzację procesu sterowania produkcją. Musi 
posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz 
asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić dostępność do mieszanek w 
ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

• Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami 
PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający będzie bezwzględnie 
wymagał, aby czas transportu od załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z 
powyŜsza normą i nie przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, 
co do jakości i jednorodności mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie 
moŜe być niŜsza od wymaganej do transportu i wbudowania. 

2.5.28. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót koniecznych do wykonania, nie ujętych w 
przedmiarze, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie moŜna 
było stwierdzić na etapie projektowania i przygotowania oferty, będą zlecane w trybie 
ustawy Pzp. 

2.5.29. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie  części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom . 

2.5.30. W przypadku wykonywania części przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców 
Zamawiający wymaga, w związku z art.6471 KC, aby podwykonawca spełniał określone 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2.5.31. Informacja na temat obowiązków wykonawcy dotycząca wszelkich zobowiązań jakie 
związane są  z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest 
we Wzorze Umowy . 

 

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 
• wykonanie całości zadania - 30.11.2011r. 
• roczna pielęgnacja zieleni (1 rok od daty odbioru końcowego) 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 

 

W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający uzna, iŜ powyŜsze warunki zostały spełnione, jeŜeli Wykonawca: 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji obiektów budownictwa mostowego i 
wykaŜe, Ŝe w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert  a jeŜeli okres  
prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie,: 
a) wykonał roboty mostowe ( w tym budowa, przebudowa remonty kapitalne) na co 

najmniej jednym obiekcie mostowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niŜ 70 m. 
b) wytworzył co najmniej jedną konstrukcję stalową mostową  o rozpiętości przęsła nie 

mniejszej niŜ 70 m. 

Wykonawca moŜe wykazać jedno zadanie spełniające powyŜsze warunki. 
Spełnienie warunku poprzez wykaz zadań sporządzony wg wzoru - zał. nr 1b SIWZ oraz: 

- odnośnie pkt 1a) potwierdzenie realizacji zamówień dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

- odnośnie pkt 1b) potwierdzenie realizacji zamówienia: 
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• w przypadku dostawy konstrukcji stalowej poprzez załączenie dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie  

• w przypadku wykonania konstrukcji stalowej w ramach robót budowlanych poprzez 
załączenie dokumentu Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i wskaŜe do jego 

realizacji: 
a) kierownika robót mostowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

mostowymi bez ograniczeń, który kierował nie mniej niŜ jedną budowa lub przebudową 
mostu 

b) kierownika robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
drogowymi bez ograniczeń, który kierował nie mniej  niŜ jedna budową lub przebudowa 
układu drogowego 

Wykonawca moŜe wskazać jedną osobę jeŜeli posiada uprawnienia kierownika robót 
mostowych i drogowych oraz wymagane doświadczenie 
c) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami mostowymi lub 

drogowymi bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, który 
kierował nie mniej niŜ jedną realizacją drogową lub mostową 

 

Dopuszcza się aby kierownik robót mostowych lub kierownik robót drogowych pełnił 
funkcję kierownika budowy. 

 

Spełnienie warunku naleŜy udokumentować poprzez wykaz osób – zgodnie z zał. nr 1c SIWZ.  
Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do  
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
3. Znajduje się w sytuacji finansowej umoŜliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, tj. 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 2,5 mln zł. 
Spełnienie warunku naleŜy udokumentować poprzez złoŜenie wraz z ofertą informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

Wykonawca moŜe polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
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JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku.  

4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki art.22 ust.1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 

Spełnienie warunku poprzez wypełnienie zał. 1a i 1a’ SIWZ. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, 
Ŝe:    
Warunek z pkt III.1 SIWZ -  wykonawcy mogą wspólnie spełnić ten warunek 
Warunek z pkt III.2 SIWZ -  wykonawcy mogą wspólnie spełnić ten warunek 
Warunek z pkt III.3 SIWZ -  wykonawcy mogą wspólnie spełnić ten warunek  
Warunek z pkt III.4 SIWZ - winien być spełniony przez  kaŜdego z uczestników konsorcjum, 
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. 1a SIWZ) 
będzie dotyczyć zakresu zamówienia jaki kaŜdy z uczestników będzie wykonywał w ramach 
przedmiotu zamówienia 
 
W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia, zdolnych do wykonania zamówienia  
innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia 

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców naleŜy przedstawić zgodnie z zał. 1 do 
niniejszej Specyfikacji. 
Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych 
dokumentów i oświadczeń systemem – spełnia / nie spełnia. 
Nie złoŜenie wraz z ofertą powyŜszych dokumentów, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
 

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O OSOBACH 
UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI. 
 

1.  Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji drogą pisemną lub faksem pod nr (058) 341-67-58 (w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym). 

2.  JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

3.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie w 
sprawach dot. zamówienia są: Łukasz Mendyka, Paweł Wdowiak od poniedziałku do 
piątku, w godz. 800   1400 tel.: (13) 46 – 565 – 83. 

4.  Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

5.  Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom w trybie art. 38 Pzp, z zachowaniem zasady 
porozumiewania się z wykonawcą jak określono w pkt 1. nie później na 2 dni przed 
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upływem terminu składania ofert – pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6.  Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 
bez ujawniania źródeł zapytań. W przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 
Zamawiającego wyjaśnienia zostaną zamieszczone takŜe na tej stronie 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 

w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

2. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składani ofert. 
3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym o 
numerze 70864211842018002579120001 w banku: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
o/Sanok. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

9. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z 
przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

11.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie wykonawcy. 
 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
Wykonawca jest związany ofertą:  30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, napisana czytelnym pismem w języku 
polskim . KaŜdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niŜ język polski 
powinien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 
1.  Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

(zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
z treścią pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, 
Ŝe podpisem jest złoŜony własnoręcznie znak, z którego moŜna odczytać, zgodnie z 
aktualnym  
dokumentem toŜsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeŜeli własnoręczny znak jest 
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np., w 
formie odcisku stempla, z którego moŜna odczytać imię i nazwisko podpisującego).  

1.1.  Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. teŜ grupy wykonawców ubiegających 
się o zamówienie – konsorcjum) mogą złoŜyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia 
jednemu z nich pełnomocnictwa upowaŜniającego do reprezentowania ich wobec 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy, którzy złoŜyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez 
Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy (jeśli wymagane) i za wykonanie umowy. 
Do oferty winny zostać dołączone dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 
przez poszczególnych przedsiębiorców warunków i wymogów określonych w Prawie 
Zamówień Publicznych i SIWZ – zał.1. 

2.  KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem 
odrzucenia oferty z postępowania. 

3.  Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty. 
4.  Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być czytelne oraz zaparafowane przez 

wykonawcę. 
5.  Oferty trwale nie zamknięte nie będą rozpatrywane. 
6.  Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
1.  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisem „ Oferta na przetarg – Budowa kładki pieszo-

jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie” oraz zamieszczoną na 
odwrocie nazwą wykonawcy; naleŜy złoŜyć w sekretariacie (pok. Nr 201, II piętro, sekretariat) 
Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.  W przypadku chęci złoŜenia oferty w nie 



            
 

19 
 

oznakowanej kopercie (bez podania nazwy wykonawcy), naleŜy umieścić ofertę w dwóch 
kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Opisując wewnętrzną kopertę podać nazwę wykonawcy 
oraz temat przetargu. Na zewnętrznej kopercie umieścić tylko temat przetargu, w którym 
uczestniczy wykonawca. 

2.  Termin składania ofert upływa dnia  21.04.2010r. o godz.  1200. 
3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2010r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy 

Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok  pok. nr 302(sala narad) 
3.1.  Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. 
3.2.  Bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3.3.  Przetarg składa się z dwóch części. 
1. W pierwszej części Komisja Przetargowa: 
a) dokona otwarcia ofert i poda następujące informacje dotyczące złoŜonych ofert: 
� nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
� informacje dot. ceny, 
� termin wykonania zamówienia 
� okres gwarancji 
� warunki płatności 
 2.  W drugiej części Komisja Przetargowa: 
a) dokonuje oceny kompletności ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 
b) Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy  o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny. 

c) sporządza i podpisuje protokół postępowania o zamówienie publiczne zawierający 
uzasadnienie  zawartych w nim wniosków. 
Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, wyklucza wykonawców na podstawie 
art. 24 ust.1 i 2 PZP. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, odrzuca ofertę, na podstawie art. 89 
ust.1 PZP m.in. jeŜeli: 
� jest niezgodna z ustawą, 
� jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp 
� jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
� zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art.90 ust. 3 ustawy Pzp), 
� zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
� Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp 
� jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów 

3.4.  W przypadku  zaistnienia okoliczności przewidzianych art., 93 PZP w tym m.in.: 
� nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
� cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe 
Zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, uniewaŜnia postępowanie. 
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IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z zapisami formularza 
ofertowego  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna 
obejmować zakres robót przewidziany do realizacji zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem stawki podatku VAT. NaleŜy przyjąć stawkę podatku VAT 
obowiązującą w dniu składania ofert. 

Zamawiający do rozliczenia robót przyjmuje wynagrodzenie kosztorysowe, tj. 
wynagrodzenie będzie sumą iloczynów ryczałtowych cen jednostkowych podanych w 
kosztorysie ofertowym i ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych obmiarem, 
z wyjątkiem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie rozliczana ryczałtem. 

Cena ofertowa powinna wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego ustalona jako suma 
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót. Stawki i ceny jednostkowe umieszczone 
w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót są cenami jednostkowymi ryczałtowymi.  
Opisy pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostateczne definiujące 
wymagania dla danej roboty. Przed wyliczeniem i wpisaniem cen jednostkowych dla kaŜdej 
pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien odwołać się do: 
a) specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
b) rysunków opisów w projekcie wykonawczym 
c) wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
 
Ceny jednostkowe umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny 
obejmować koszty następujących po sobie faz operacyjnych, dla zapewnienia zgodności 
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi w specyfikacjach 
technicznych,  
a takŜe wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
Ceny jednostkowe robót muszą obejmować takŜe m.in.: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny ryzyka, 
• wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy i zapleczem budowy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wskazane podstawy wyceny w przedmiarze robót stanowią jedynie techniczne 
doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia (tabele szczegółowo wymieniają czynności, 
jakie naleŜy wykonać dla zrealizowania danej roboty) i nie są bezwzględnie obowiązujące 
przy wyliczeniu cen. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany podstaw wyceny na inne – 
z innego katalogu lub zastosowanie kalkulacji indywidualnej.  

W kosztorysach naleŜy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót.  
 

W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu umowy 
stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, 
odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia zostanie wprowadzona do umowy aneksem. 
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Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości stosowania opustów do ceny wynikającej z wyceny 
zamówienia za realizację przedmiotu zamówienia, powinna być ona zgodna z ceną zawartą  
w ofercie (zał. nr 3 do SIWZ). 

 
W związku z art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo zwrócić 
się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 

X. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. 
 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
 

10.1. Cena ofertowa 100% 

Wybrana zostanie oferta o najniŜszej cenie ofertowej. 

JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do  
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

XI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 

się  o udzielenie zamówienia publicznego.  
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą, jeŜeli nie zaszły okoliczności określone jak w pkt VIII.3.4. 
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
5 dni, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta, 
nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 

3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opisanym w umowie. 

5. Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca wszelkich  zobowiązań, jakie związane 
są z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest we Wzorze 
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

XII. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Termin wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 
umownej brutto określa się na 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty. Warunki wpłaty i 
zwrotu zabezpieczenia określone zostały we „Wzorze umowy” – stanowiącym zał. nr 3 do 
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SIWZ. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone  w pieniądzu, 
poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, gwarancjach 
ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007r.  nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 
W przypadku zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową – odpowiedzialność gwaranta powinna być 
bezwarunkowa i na pierwsze Ŝądanie. 
 

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 

1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:  
 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu, 
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
 - odrzucenia oferty odwołującego 

przysługuje wykonawcy odwołanie. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której  zarzuca się niezgodność z przepisami  ustawy,  zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa Krajowej  Izby Odwoławczej  w  formie  pisemnej  
albo  elektronicznej opatrzonej  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on przed upływem tego terminu zapoznać się z jego treścią. Domniemywa się, iŜ 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem  terminu do jego 
wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego  
wniesienia  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.  

4. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować  
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje  odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

6. Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeŜeniem      art. 180 ust. 2 ustawy.   

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faxem informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 
internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone powyŜej wnosi się  w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

8. JeŜeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej  odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 
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- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, 

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  
związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę orzeczenia. 

 

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA. 
 
1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 6. 

Roboty będą dotyczyły przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. 
Zakres obejmował będzie roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym i polegające na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

4.  Zamawiający nie przewiduje moŜliwości prowadzenia rozliczeń miedzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą w walutach obcych. 

5.  Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, powinien w ofercie 
wskazać, które z informacji przez niego złoŜonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, Ŝe nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie moŜe 
stanowić kosztorys ofertowy w zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, 
złoŜone w oddzielnej kopercie.  

6.  Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z 
późn.zm.) wraz z aktami  
wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), o ile przepisy Prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

7.  Z chwilą podpisania umowy postępowanie uwaŜa się za zakończone.  
                                Zatwierdzam:   
         
           
Sanok, dnia 01.04.2011r.                                                                              
                podpis Zamawiającego  
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Sygn. akt:   GKI 271.4.2011           Zał. Nr 1 
Oświadczenia i dokumenty  

wymagane od przystępujących do przetargu nieograniczonego.  
I. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu. 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – 
wystawiona nie wcześniej niŜ 6  m-cy przed terminem składania ofert. 

3. Aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert 

4. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 
ust.1 Prawa Zamówień Publicznych - zał. 1a’ SIWZ. 

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki art.22 ust.1 PZP Prawa Zamówień 

Publicznych - zał. 1a SIWZ. 
2. Wykaz wykonanych zadań na potwierdzenie spełnienia warunku pkt III.1 SIWZ – 

Spełnienie warunku poprzez:  

a) wypełnienie: zał. nr 1b SIWZ, 

b) potwierdzenie realizacji zamówień dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3. Wykaz kadry – na potwierdzenie spełnienia warunku pkt. III.3 SIWZ – złoŜenie 
oświadczenia 1c SIWZ. 

4. Na potwierdzenie spełniania warunku pkt III.2 SIWZ - informacja banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

III. Inne dokumenty. 
1. Formularz ofertowy – zał. nr 2 SIWZ. 
2. Informacja o częściach zamówienia, które powierzone będą do realizacji podwykonawcy – 

zał. nr 1d SIWZ (jeŜeli dotyczy) . 

3. Pełnomocnictwo – (jeŜeli dotyczy – patrz pkt VII ) 
4. Dowód wniesienia wadium. 
5. Kosztorys ofertowy sporządzony metoda kalkulacji uproszczonej. 
6. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 
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Sygn. akt: GKI 271.4.2011                                                                                             Zał. Nr 1a 
    

 
Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San  

w miejscowości Międzybrodzie 
    

Oświadczenie  
 

Niniejszym   oświadczam,   Ŝe spełniam warunki: 
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  
4)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

                                               
 
 
........................................................................... 

                                                                                                   podpis  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  

                (pieczątka) 
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Sygn. akt: GKI 271.4.2011                                                                                          Zał. nr 1a’ 
    

 
 

Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San 
w miejscowości Międzybrodzie 

                                               

 
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
                                                                                                   podpis  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  

                (pieczątka) 
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Sygn. akt:  GKI 271.4.2011                      Zał. 1b 
Wykaz zrealizowanych robót  

a) wykonanie robót mostowych ( w tym budowa, przebudowa remonty kapitalne) na co 
najmniej jednym obiekcie mostowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niŜ 70 m. 

 

Lp. Nazwa zadania, opis wykonywanych 
prac 

Data wykonania 
zamówienia  
(zakończenie 
dd/mm/rr) 

Rozpiętość przęsła 
 

Zamawiający 

1 2 3. 4. 5. 

1.  
   

2. 

 
 
 

 

   

 
b) wytworzenie co najmniej jednej stalowej konstrukcji mostowej o rozpiętości przęsła nie 

mniejszej niŜ 70 m. 

Lp. Nazwa zadania, opis wykonywanych 
prac 

Data wykonania 
zamówienia  
(zakończenie 
dd/mm/rr) 

Rozpiętość przęsła 
 

Zamawiający 

1 2 3. 4. 5. 

1.  

   

 
 na  dowód  spełnienie  warunku  opisanego  w  III.1 SIWZ, pod  rygorem  wykluczenia  
Wykonawcy  z  postępowania,  naleŜy  
 - odnośnie pkt a) potwierdzić realizację zamówień dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

- odnośnie pkt b) potwierdzić realizację zamówienia: 

• w przypadku dostawy konstrukcji stalowej poprzez załączenie dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie  

• w przypadku wykonania konstrukcji stalowej w ramach robót budowlanych poprzez 

załączenie dokumentu Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone 
 

....................................................................                                         
podpis/ podpisy  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy 
                                                                                                                                                

Referencje  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii 
poświadczonych    „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Sygn. akt:  GKI 271.4.2011                        Zał. 1c 
 

Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San 
w miejscowości Międzybrodzie 

 

 

Wykonawca:  ……………………………………… 

   (nazwa i adres, pieczątka) 

 
Informacje o  osobie przewidzianej do realizacji  

na potwierdzenie spełnienia pkt III.2 SIWZ. 

 

Osoby przewidziane  do realizacji  : 
a) kierownik robót mostowych: 

...................................................................................................................................... 
                                                        ( Nazwisko i imię) 

uprawnienia .................................................................................................................. 
 

opis doświadczeń  
realizacja (opis zadania: lokalizacja, rodzaje robót,) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
b) kierownik robót drogowych: 

...................................................................................................................................... 
                                                        ( Nazwisko i imię) 

uprawnienia .................................................................................................................. 
 

opis doświadczeń  
realizacja (opis zadania: lokalizacja, rodzaje robót,) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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c) kierownik budowy: 

 

...................................................................................................................................... 
                                                        ( Nazwisko i imię) 

uprawnienia .................................................................................................................. 
 

opis doświadczeń  
realizacja (opis zadania: lokalizacja, rodzaje robót,) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
 

 
…………………….. dn. ……………….. 

                                                                                         ............................................................................. 
                                                                                              podpisy uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy  
 

Wykonawca moŜe wskazać jedną osobę jeŜeli posiada uprawnienia kierownika robót 
mostowych oraz drogowych oraz wymagane doświadczenie. 
Dopuszcza się aby kierownik robót mostowych lub kierownik robót drogowych pełnił 
funkcję kierownika budowy. 
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Sygn. akt GKI 271.4.2011                                                                                              Zał. Nr 1d  
 

 
 
 
 

 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

PODWYKONAWCY 
 
 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  na:  
 
   

Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San 
w miejscowości Międzybrodzie 

 

Oświadczam, iŜ niŜej wymienione części  zamówienia zostaną powierzone  
do realizacji podwykonawcom (naleŜy podać zakres): 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 
…………………dn. ………………………. 
 
 

…………………............................................................... 
                                                                                                         podpis  uprawnionego  przedstawiciela  wykonawcy  

                         (pieczątka) 

 
 



            
 

31 
 

Sygn. akt  GKI 271.4.2011                      Zał. Nr 2 
Formularz ofertowy 

OFERTA   WYKONAWCY 

z  dnia  ........................... 2010 roku 

na  realizację  przedmiotu  zamówienia  p.n.  

Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San 
w miejscowości Międzybrodzie  

Wykonawca :                                                                                                  tel. ………………... 
 ................................................                           

     (pełna nazwa  i   adres,  pieczątka)                                        fax ………………...  
 

1. Cena  ofertowa : 
Wykonawca  oferuje  realizację  przedmiotu  zamówienia   w  cenie  ogółem: 

� netto:  .............................. zł   (słownie:..............................................................................zł)                    

� podatek VAT 23%  - .................. zł  (słownie:........................................................... zł) 

� brutto:   ............................. zł (słownie:.........................................................................…zł)  

Na całkowitą cenę składają się następujące wartości, zgodnie z załączonymi do oferty kalkulacjami 
uproszczonymi wszystkich robót branŜowych: 
 

Lp. Zakres budowy/branŜa  Wartość netto w zł 
1 Roboty przygotowawcze  

2 Roboty ziemne  

3 Kotwy gruntowe  

4 Palowanie  

5 Ścianki szczelne  

6 Korpusy podpór  

7 Konstrukcje stalowe-poprzecznice i pylony  

8 Płyta pomostu  

9 Izolacje i powłoki betonu   

10 Kapy chodnikowe   

11 Nawierzchnie   

12 Podwieszenie   

13 WyposaŜenie obiektu   

14 Odwodnienie  

15 Narzuty kamienne   

16 Budowa drogi gminnej  

17 Budowa oświetlenia   

18 Roczna pielęgnacja zieleni - ryczałt  

                                                                          Razem netto  

                                                                         Podatek VAT …%  

                                                                         Razem brutto  

 
2. Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2011   oraz 

roczna pielęgnacja zieleni (1 rok od daty odbioru końcowego) 
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3. Wykonawca  akceptuje  bez  zastrzeŜeń  szczegółowy  zakres  zamówienia  oraz  warunki  jego  
realizacji  określone w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków   Zamówienia oraz we wzorze 
umowy. 

4. Wykonawca jest związany ofertą:  30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty w okresie 36 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyjątkiem robót związanych z urządzeniem 
zieleni, dla których okres rękojmi upływa z terminem zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni. 
 
Załączniki: 
1. Wymagane  dokumenty  i  oświadczenia,  zgodnie  z   zał. 1 SIWZ 
2. Dowód wpłacenia wadium. 
3. Kosztorys ofertowy. 

 
................................................................................ 

                                                                                                                                    podpis / podpisy   uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy 
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Sygn. akt   GKI 271.4.2011          Zał. 3 
 
WZÓR UMOWY 

 
Umowa nr     /2011 

 
zawarta w dniu __.__.2011 r. pomiędzy:  

1. Gminą Sanok; 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23  
NIP 687-17-83-356    REGON 370440749 
reprezentowaną   przez : 
 Mariusz Szmyd – Wójt Gminy Sanok 
przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch- Skarbnika Gminy  
zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym"             
a 
stosownie do sytuacji – w zaleŜności od podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 

 
* [Nazwa firmy] ..........................................,  spółka ………, z siedzibą: kod/miejscowość  
………..…, ulica/nr   ............................., wpisaną (-ym) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS ………..,  NIP – ................., REGON – ………, Kapitał 
zakładowy…………, Kapitał wpłacony – …………….., zwaną (-ym) dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną (-ym) przez: 
1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

lub 
** [Imię i nazwisko przedsiębiorcy………..], zamieszkałym: kod/miejscowość …...……….., 
ulica/nr mieszkania  ……............, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……….. . pod nr ewid. 
…………, pod nazwą : …………………, z siedzibą kod/miejscowość……. ,……., ulica/nr   
..............,  NIP –  ................., REGON – ………., zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
o następującej treści 

§ 1 

Przedmiot umowy  
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego sygn. akt ___ /2011 i dokonanego 
wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  p.n.: 
Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy z dnia __.__. 2010 r. stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 

Zakres przedmiotu umowy 
1. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej 

opracowana w 2010 r. przez Pracownię Projektową „Promost Consulting”, 35-060 Rzeszów, 

ul. Słowackiego 20 pn. „Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości 
Międzybrodzie.” 
Dokumentacja stanowi integralną część SIWZ. 

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji w ramach zadania wszystkich 
robót i obiektów (wraz z terminami rozpoczęcia, zakończenia i odbiorów) stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 
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§ 3 
 
Obowiązki Wykonawcy 
1.  W ramach wartości umownej do obowiązków Wykonawcy naleŜy wykonanie takich robót, jak: 

• Wykonanie i utrzymanie oznakowania związanego z czasowym ograniczeniem ruchu i 
zajęciem pasa drogowego. 

• Wykonanie przeszukania terenu budowy na obecność niewybuchów, niewypałów i 
materiałów niebezpiecznych. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezwzględnie 
utrzymanie ruchu samochodowego, na co najmniej jednym pasie ruchu w jednym kierunku 
na całej długości prowadzonych robót, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

• Opracowanie wszystkich niezbędnych projektów technologii wykonywania robót oraz 
Programów Zapewnienia Jakości (wymienionych w SIWZ) i uzgodnienia ich z 
projektantem i Zamawiającym. 

• Obsługa geodezyjna budowy obejmująca m.in. wszelkie wytyczenia sytuacyjno – 
wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów 
powykonawczych i obmiarowych. 

• Wykonanie 4 egz. kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich branŜ w zakresie naziemnym i podziemnym. 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem zmian w 4 egzemplarzach 
projektu budowlanego, w tym na egzemplarzu projektu budowlanego z pieczątkami organu 
wydającego pozwolenie na budowę. 

• Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. 
• Zabezpieczenie drzew. 
• Urządzenie placów składowych i terenu budowy, w tym dostawa energii elektrycznej i 

wody (dokument regulujący kwestie poboru wody na budowę). 
• Zabezpieczenie i ochrona mienia przed kradzieŜą. 
• Zapewnienie urządzeń socjalnych dla zatrudnionych osób. 
• Wszelkie wymagane wygrodzenia terenu budowy, terenu robót i inne, wynikające z 

warunków zajęcia pasa drogowego. 
• BieŜące utrzymanie czystości w obrębie miejsca robót. 
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
• Dokonanie wszelkich wyłączeń i przełączeń istniejących sieci w związku z prowadzonymi 

robotami. 
• Wykonanie robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych 

robót.  
2.  Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

• Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki 
finansowe jak: wprowadzenie innych materiałów, technologii niewskazanych w ofercie 
przetargowej i dokumentacji wykonawczej, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w 
specyfikacjach technicznych ST, stanowiących element dokumentacji projektowej. 

• W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieŜąco 
dziennika budowy.  

• Informowanie inspektorów nadzoru Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz robót zanikowych w celu dokonania ich odbioru. Roboty zanikowe winny być  
zgłoszone do odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Brak wpisu o odbiorze 
robót zanikowych będzie podstawą do odmowy zapłaty za te roboty. 

• Pozostałe obowiązki są zawarte w warunkach przetargu (SIWZ). 
 

§ 4 
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Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w wyniku przetargu za wykonanie przedmiotu umowy 

stanowi wartość umowną i wynosi łącznie: 
 

Wartość netto              –  ……………...zł  
Podatek VAT ….%  – ………………zł 
Wartość brutto  – ………………zł 

         
Słownie: ………...………………………………………………………………....................... brutto 
 
2. Na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy składają się następujące wartości wszystkich robót 

branŜowych:  
 

Lp. Zakres budowy/branŜa  Wartość netto w zł 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19    

                                                                          Razem netto  

                                                                         Podatek VAT …%  

                                                                         Razem brutto  

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym (ryczałtowo-ilościowym), tj. sumą iloczynów ryczałtowych cen jednostkowych 
podanych w kosztorysie ofertowym i ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych 
obmiarem, z wyjątkiem wynagrodzenia ryczałtowego za:  
a) roboty związane z organizacją ruchu na czas budowy w łącznej kwocie ……...............  zł 

brutto, rozliczanego proporcjonalnie do wprowadzonych etapów realizacji robót. 
b) roczną pielęgnacją zieleni w kwocie ………...  zł brutto, rozliczanego po jej wykonaniu i 

odbiorze zakresu związanego z pielęgnacją zieleni.  
4. Wartość umowna do końca realizacji umowy nie będzie podlegała waloryzacji z tytułu inflacji. 
5. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty wpływu faktury wraz z kompletem 

wymaganych załączników do siedziby Zamawiającego. 
a) do kaŜdej wystawionej faktury winien być załączony protokół rzeczowo-finansowy odbioru 

wykonanych elementów robót,  
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b) w przypadku, gdy protokół zawiera roboty wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca 
dołącza do swojej faktury równieŜ fakturę Podwykonawcy (* wykreślić pkt b),  jeŜeli nie 

będzie Podwykonawców) 

c) kaŜdorazowo Wykonawca jest zobowiązany przekazać 4 komplety faktur (oryginał + 3 
kopie)  

6. Dokumentem stanowiącym podstawę wystawienia faktury będzie protokół rzeczowo-finansowy 
odbioru elementów robót, sporządzony przez kierownika budowy i branŜowego kierownika 
robót, potwierdzony przez branŜowego inspektora nadzoru Zamawiającego, sporządzony w 
oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w ofercie i faktyczne ilości robót 
udokumentowane w księdze obmiarów (potwierdzone obmiarem, sporządzonym przez obsługę 
geodezyjną, zgodnie z zasadami podanymi w ST dla danego elementu).  

7. Rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi za 
okresy miesięczne, które będą obejmowały roboty faktycznie wykonane w danym okresie, aŜ do 
wysokości 95 % wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Zamawiający zastrzega sobie, iŜ końcowa faktura zamykająca rozliczenie robót na pozostałe  
5 % wartości umownej brutto, zostanie wystawiona przez Wykonawcę i zapłacona przez 
Zamawiającego po dokonaniu odbioru końcowego i po dostarczeniu przez Wykonawcę 
kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

§ 5 
 

Zamówienia dodatkowe 
1. Roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji, których nie moŜna było przewidzieć na etapie projektu czy przygotowania oferty, będą 
traktowane, jako roboty dodatkowe (zamówienia dodatkowe) i zlecone w trybie określonym w 
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Potrzeba wykonania robót dodatkowych musi zostać opisana w protokole konieczności 
sporządzonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmie do realizacji roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego. 
4. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych: 
 Roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy – ceny 
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 Roboty nie odpowiadające opisowi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sporządzone metodą 
kalkulacji szczegółowej z uwzględnieniem: 

− nakładów rzeczowych określonych w KNR, a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub kalkulacji własnych,  

− cen czynników produkcji (M z kosztami zakupu i S), nie wyŜszych niŜ średnie ceny 
publikowane w „Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa”, wydawanym przez 
„Orgbud Serwis” „Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej” za 
ostatni dostępny kwartał, 

− danych wyjściowych – wskaźników narzutów (Kp, Z) i stawki R, nie wyŜszych niŜ 
średnie stawki wskaźników i roboczogodziny dla robót inŜynierskich w województwie 
podkarpackim, publikowane w „Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa”, 
wydawanym przez „Orgbud Serwis” „Biuletyn Cenowy Budownictwa” za ostatni 
dostępny kwartał.  
Rozliczenie za materiały specjalistyczne (nie występujące w„Informacyjnym Zestawie 
Cen Czynników Produkcji Budowlanej”) nastąpi według ich faktycznych cen zakupu na 
podstawie przedłoŜonych faktur. 
W przypadku konieczności uŜycia jednostki transportowo- sprzętowej, której cena 
najmu nie jest publikowana w „Orgbud Serwis” cena zostanie ustalona na podstawie 
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ceny jednostki transportowo-sprzętowej w publikatorze o zbliŜonych parametrach 
technicznych. 
Obliczone według ww. zasad ceny robót podlegają negocjacjom.  

§ 6 
  

 * zapis w przypadku braku podwykonawców    
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót. 
 
lub  

§ 6 
* zapis w przypadku angaŜowania Podwykonawców   

 
Zasady rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawców 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres 

robót……………………………………………………………………………… 
wartość robót brutto:  ............................zł.  
słownie:....................................................................brutto 
 

2. Pozostały zakres rzeczowy robót Wykonawca wykona angaŜując Podwykonawców z tym, Ŝe 
pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość wykonania robót ponosi Wykonawca: 
a. Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)   

............................................................................................................. 
zakres robót   ................................................................................................................ 
wartość robót brutto ........................... zł  
Słownie: .......................................... ………………..brutto 
 

b. Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)   
...……………………………………………………………………. 
zakres robót.................................................................................................................. 
wartość robót brutto ........................... zł   
Słownie: .....................................................................brutto 

c. Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności 

gospodarczej)………………………………………………………………………. 
zakres robót…………………………………………………………………………. 
wartość robót brutto ........................... zł   
Słownie........................................................................brutto 
 

3. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawcę, przy uwzględnieniu zasad 
obliczania wynagrodzenia określonych w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uiszczał 
bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy na podstawie: 
• faktury Wykonawcy z dołączoną do niej fakturą Podwykonawcy wystawioną na 

Wykonawcę,   
• polecenia Wykonawcy zapłaty faktury wystawionej przez Podwykonawcę, zgodnie z 

poniŜszym:  
a) Niniejszym Wykonawca poleca Zamawiającemu przekazywanie z naleŜnego mu 

wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt a) na rzecz Podwykonawcy (nazwa) 
………………….kwot wynikających z faktur VAT przestawionych przez tego 
Podwykonawcę i zaakceptowanych przez Wykonawcę, za roboty wykonane przez tego 
Podwykonawcę (podać zakres rzeczowy) ………………………................ na podstawie 
umowy zawartej z tym Podwykonawcą przez Wykonawcę. 



 

38 
 

b) Niniejszym Wykonawca poleca Zamawiającemu przekazywanie z naleŜnego mu 
wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt b) na rzecz Podwykonawcy (nazwa) 
……………………kwot wynikających z faktur VAT przestawionych przez tego 
Podwykonawcę i zaakceptowanych przez Wykonawcę, za roboty wykonane przez tego 
Podwykonawcę (podać zakres rzeczowy)………………………..................na podstawie 
umowy zawartej z tym Podwykonawcą przez Wykonawcę. 

c) Niniejszym Wykonawca poleca Zamawiającemu przekazywanie z naleŜnego mu 
wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt c) na rzecz Podwykonawcy (nazwa) 
……………… kwot wynikających z faktur VAT przestawionych przez tego 
Podwykonawcę i zaakceptowanych przez Wykonawcę, za roboty wykonane przez tego 
Podwykonawcę (podać zakres rzeczowy)………………………..................na podstawie 
umowy zawartej z tym Podwykonawcą przez Wykonawcę. 

 
• Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy moŜe nastąpić jedynie na podstawie faktur 

zaakceptowanych przez Wykonawcę, poprzez umieszczenie na nich adnotacji Wykonawcy 
„Zaakceptowane do wypłaty” z podpisem i pieczątką osoby upowaŜnionej do działania w 
imieniu Wykonawcy oraz pieczątką firmową Wykonawcy. 

§ 7 
 

Terminy realizacji 
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 
1. Rozpoczęcie robót – dnia __.__ . ____ r. 
2. Zakończenie całości zadania – do dnia 30.11.2011 r. 
3. Wykonanie rocznej pielęgnacji zieleni – w ciągu jednego roku od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 
§ 8 

 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. W celu zagwarantowania naleŜytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, Wykonawca składa na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, ustalonej w § 4 ust. 1 umowy, tj. ............... zł, 
słownie: ......................................... w postaci ............................... 

2. Zwolnienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 70 % jego wartości, tj. 
kwoty ................ zł nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy i usunięciu ewentualnych usterek.  

3. Pozostała kwota .............. zł, stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia będzie stanowić 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona nie później niŜ w  
15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 9 

Rękojmia 
1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty w okresie 36 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyjątkiem robót związanych z 
urządzeniem zieleni, dla których okres rękojmi upływa z terminem zakończenia rocznej 
pielęgnacji zieleni. 

2. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takŜe po ww. terminie, jeŜeli 
wadę reklamował przed upływem tego terminu. 

3. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić zastępcze ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W 
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tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane przez potracenie w pierwszej kolejności z 
kwoty stanowiącej zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

§ 10 
Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kaŜdy kalendarzowy 
dzień opóźnienia, w stosunku do terminu umownego określonego w § 7 ust. 2 lub 3 umowy, 

b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kaŜdy kalendarzowy dzień opóźnienia, 
licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za 
poniesione straty z tytułu nieterminowego wykonania robót lub nie usunięcia wad i usterek w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przewyŜszające wysokość kar umownych.  

§ 11 
 

Przedstawicielstwo stron 
1. Osoba upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Projektu – 
………………………….. -tel.  ………………………. 

2. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 
� ………………….   -  branŜa drogowa  
� …………………… -  branŜa mostowa 
� ……………………  -  branŜa  wod.- kan. 
� …………………….. -  branŜa elektryczna 

3. Osobą upowaŜnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 
wykonania umowy jest ...................................................., tel. ............................................... 

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………………. 
zam. ….................................... posiadającej uprawnienia budowlane nr …………z dnia 
……….wydane przez …….……………… …..  

5. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo 
budowlane (art. 22). 

§ 12 

Odpowiedzialność Wykonawcy  
1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i 

sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie 
realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

2. Wykonawca angaŜując Podwykonawców ponosi za nich pełną odpowiedzialność. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do naleŜytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i 

ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na 
zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie 
trwania robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za szkody polegające na 
bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (zakres robót wykonywanych na 
rzecz Zamawiającego) na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego 
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zdarzenia losowego w szczególności powodzi, ulewnego deszczu, poŜaru. Wykonawca ponosi 
takŜe odpowiedzialność cywilną za swoje zawinione działania lub zaniedbania wynikające z 
realizacji przedmiotu umowy wobec osób trzecich. 

§ 13 
Zmiany postanowień umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić m.in. w następujących przypadkach: 

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: 
a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:  

• zmianie rodzajów materiałów budowlanych,  
• rezygnacji z wykonania niektórych robót,  

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,  
c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ 

na termin wykonania niniejszej umowy,    
d) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
e) z powodu siły wyŜszej, 
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemoŜliwiających wykonywanie robót, 
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ 
na termin realizacji robót. 

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:  

• zmianie: rodzajów materiałów budowlanych, technologii wykonania robót,  
• w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót – 

zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonywanych robót, 
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej 

przez ustawodawcę. 
III. Inne zmiany 

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobę o równowaŜnych 
uprawnieniach, jak określone w SIWZ, 

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,  
c) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

§ 14 
Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej waŜności formy pisemnej 

w postaci aneksu za zgodą stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie przepisy 
wykonawcze i Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
Umowę niniejszą sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla 
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiającego. 
          Zamawiający                                                            Wykonawca 
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Sygn. akt  GKI 271.4.2011          Załącznik nr 3’ 
 

Istotne Postanowienia Związane z realizacją art. 6471 KC 

1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinna zawierać ustalenia 
zakresu robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 
podwykonawców, zgodnie z przedłoŜoną przez niego ofertą. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana 
jest zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu 
przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, 
dot. wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Mają zastosowanie postanowienia zawarte w pkt. 2. 

4. Umowy, o których mowa w pkt 2 i 3, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

6. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawcę, przy uwzględnieniu zasad 
finansowania robót opisanych w SIWZ, Zamawiający będzie uiszczał bezpośrednio na 
konto Podwykonawcy, na podstawie: 

• Faktury Wykonawcy i dołączonej do niej faktury Podwykonawcy, podpisanej przez 
Podwykonawcę, inspektora nadzoru i zaakceptowanej do wypłaty przez Wykonawcę 

• Polecenia zapłaty faktury, wystawionej przez Podwykonawcę i zaakceptowanej do 
wypłaty przez Wykonawcę bezpośrednio na rachunek podwykonawcy  

7. Projekt umowy uwzględniający „treść niektórych zapisów umowy” / „wzór umowy” 
(załącznik do SIWZ), jak równieŜ stosowne postanowienia zawarte niniejszym załączniku, 
powinien być złoŜony Zamawiającemu wraz z umowami, które zostały zawarte z 
Podwykonawcą o realizację robót, w terminie określonym w piśmie zawiadamiającym o 
wyborze oferty. 
Umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą o realizację robót wchodzą w 
Ŝycie z dniem podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


