
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys
Roboty budowlane

Obiekt Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce
Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa działka nr 98/2 w miejscowości Płowce
Inwestor Gmina Sanok 38-500 Sanok ul.Kościuszki 23

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Tytuł operacji: Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Ludowego w 
Płowcach
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Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

I.  ROBOTY BUDOWLANE - PARTERU
Kod CPV: 45400000-1
1.1  Ściany

7 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

0,619  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 8,548 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

21 KNR 2-02 2003/01  Ścianki działowe GKBI 55-01z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

5,19  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485 6,999 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,8996 4,669 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 2,06 10,691 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,72 3,737 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 13,702 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 21,071 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 0,360 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,010 0,00 0,00

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626 18,819 0,00 0,00

Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 0,0341 0,177 0,00 0,00

Woda m3 0,00127 0,007 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0279 0,145 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

22 KNR 2-02 2003/01  Ścianki działowe GR 55-01z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo z podświetleniem 
dolnym LED

2,64  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485 3,560 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,8996 2,375 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe m2 2,06 5,438 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75-mocowanie do stropu mb 3,0303 8,000 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,72 1,901 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 6,970 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 10,718 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 0,183 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,005 0,00 0,00

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626 9,573 0,00 0,00

Listwa LED mb 2,15 5,676 0,00 0,00

Woda m3 0,00127 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0279 0,074 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

23 KNR 2-02 0815/02  Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z
płyt gipsowych

15,66  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,531 8,315 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,018 0,282 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0115 0,180 0,00 0,00
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Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 23,490 0,00 0,00

Gips budowlany kg 1 15,660 0,00 0,00

Woda m3 0,00175 0,027 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,028 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,045 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

24 KNR 2-02 0829/09  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach
30x30cm metodą kombinowaną bez listew - z wyobleniem naroży

85,44  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6575 56,177 0,00 0,00

Posadzkarze gr.II r-g 0,3802 32,484 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2354 20,113 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne pom.7 Tubądzin "kolekcja pastele" w 
tym 7 % dekoracje 'natura'

m2 0,1508 12,884 0,00 0,00

Płytki ceramiczne ścienne pom.8 Tubądzin 'kolekcja kuba" w tym 
10% dekoracje 'ret'

m2 0,299334 25,575 0,00 0,00

Płytki ceramiczne ścienne pom.9 Paradyż 'kolekcja concert' 
25*40cm

m2 0,12033 10,281 0,00 0,00

Płytki ceramiczne ścienne pom.10 Paradyż 'kolekcja concert' 
25*40cm

m2 0,08897 7,602 0,00 0,00

Płytki ceramiczne ścienne pom.11+12 Tubądzin "kolekcja pastele" 
w tym 10% dekoracje 'motyle'

m2 0,2686 22,949 0,00 0,00

Płytki ceramiczne ścienne pom.13 Paradyż 'kolekcja concert' 
25*40cm

m2 0,10247 8,755 0,00 0,00

Zaprawa klejąca kg 5,2 444,288 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,4 34,176 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 2,350 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

17 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni pionowych

268,083  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 21,447 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 58,978 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,804 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

26 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami latexowymi 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

61,13  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 6,620 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0308 1,883 0,00 0,00

0,00

Materiały
Farba latexowa - kolor dm3 0,2891 17,673 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
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Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

27 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

35,02  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 3,793 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0308 1,079 0,00 0,00

0,00

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 10,124 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

20 KNNR 2 1401/05  Malowanie tyków wewnętrznych gładkich 
dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową bez gruntowania

217,515  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 30,235 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa - kolor pełny dm3 0,2891 62,884 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

29 KNR 2-02 0815/04  Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

42,775  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4736 20,258 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,018 0,770 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0177 0,757 0,00 0,00

0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 106,938 0,00 0,00

Gips budowlany kg 1,5 64,162 0,00 0,00

Woda m3 0,0027 0,115 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,124 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,184 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

30 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi  
powierzchni pionowych

42,775  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 3,422 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący pod sztablatury dm3 0,22 9,410 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,128 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

31 KNR 2-02 0819/02  Sztablatura ścian gładkich z podziałem 
architektonicznym - Analogia. Wykonanie systemu dekoracyjnego z
cienkowarstwowych mas teksturalnych

23,415  m2

Robocizna



.

Kosztorys Strona 5/16

Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Tynkarze gr.III r-g 0,8495 19,891 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0236 0,553 0,00 0,00

0,00

Materiały
Sytstem dekoracyjny ściany /materiały:masa bazowa-masa 
teksturalna biała, pigmenty proszkowe, wosk,pasta opalizująca Iri 
Gold/

m2 1,03 24,117 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0084 0,197 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

32 KNR 2-02 1111/06  Analogia. Montaż listwy odbojowej

19,03  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1953 3,717 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0106 0,202 0,00 0,00

0,00

Materiały
Listwy odbojowe z żywicy montowane na profilu aluminiowym 
wys.200mm (SCR80M -CSPolska)

m 1,07 20,362 0,00 0,00

Listwy odbojowe narożne (SCR50M) m 1,05 19,982 0,00 0,00

Kołki montażowe szt 2,6 49,478 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Ściany
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.2  Stropy

33 KNR 2-02 2011/01  Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, 
pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili 
nośnych 60cm

67,865  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,98 66,508 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,81 54,971 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKF m2 1,03 69,901 0,00 0,00

Profile nośne 60/27 m 1,9 128,943 0,00 0,00

Profile przyścienne 28/27 m 0,4 27,146 0,00 0,00

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 25,789 0,00 0,00

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52 103,155 0,00 0,00

Wieszak w60/100 szt 1,52 103,155 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 2,172 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 34,204 0,00 0,00

Taśma spoinowa mb 1,15 78,045 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 2,55 173,056 0,00 0,00

Woda m3 0,006 0,407 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,882 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

34 KNR 2-02 2011/04  Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, 
pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą 
warstwę płyt
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Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

67,865  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,13 8,822 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,37 25,110 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKF m2 1,04 70,580 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,02 1,357 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 29,182 0,00 0,00

Woda m3 0,003 0,204 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,814 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

35 KNR 2-02 2011/03  Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na 
stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 20cm-sufit
wykonany na profilach F o zróżnicownej wysokości - /schodkowy/

17,52  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,57 27,506 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 1,3 22,776 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 6mm m2 1,22 21,374 0,00 0,00

Profil F mb 1,5 26,280 0,00 0,00

Profile nośne 60/27 m 3,8 66,576 0,00 0,00

Profile przyścienne 28/27 m 0,6 10,512 0,00 0,00

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,76 13,315 0,00 0,00

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 2,28 39,946 0,00 0,00

Wieszak w60/100 szt 3,04 53,261 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 0,561 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 8,830 0,00 0,00

Taśma spoinowa mb 1,15 20,148 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 5,1 89,352 0,00 0,00

Woda m3 0,006 0,105 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,350 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

36 KNR 2-02 2011/03  Analogia. Sufit podwieszony wyspowy o wym.
4000*2800mm - wypełnienie płytami z włókien szklanych, płyty 
Ecophon Focus Ds 1200*1200*20mm obramowanie płytami 
Ecophon Focus Wing 1200*200*50mm +dodatkowo doswietlenie 
taśmą LED

 (Krotność= 2)

11,2  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,57 35,168 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 1,3 29,120 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyta sufitowa Ecophon Focus Ds T24 1200*1200*20mm szt 0,53571 12,000 0,00 0,00

Płyta sufitowa Ecophon Focus Wing1200*200*50mm szt 0,17857 4,000 0,00 0,00

Płyta sufitowa Ecophon Focus Wing - narożnik zewnętrzny szt 0,35714 8,000 0,00 0,00

Profil  Ecophon Connect T24 główny m 1,07 23,968 0,00 0,00

Profile Ecophon Connect T24 poprzeczny m 0,42857 9,600 0,00 0,00

Profile Ecophon Connect - dystansowy m 0,9 20,160 0,00 0,00

Przekładka dystansująca Wing Ds Connect szt 0,53571 12,000 0,00 0,00

Łącznik kątowy Ecophon Connect szt 0,53571 12,000 0,00 0,00

Wieszak do sufitów podwieszanych szt 1,07 23,968 0,00 0,00

Zatyczka Ecophon Connect szt 1,07 23,968 0,00 0,00

Kołki okrągłe 6*60mm szt 1,07 23,968 0,00 0,00

Profile + Taśmy LED-/oświetlenie dołem/ m 2,25 50,400 0,00 0,00
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Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,448 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

37 KNNR 5 0503/01  A. Montaż oświetlenia - LED taśmowe 
/+sterowniki, zasilacze+szafka/

49,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 42,570 0,00 0,00

Materiały
Taśma LED /Flex SMD 30RGB/ m 1 49,500 0,00 0,00

6Sterowniki Neuturion Lek + zasilacze 12V/19A+szafka kpl 0,080808 4,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

38 KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych halogenowych, 
compact w sufitach podwieszanych

11  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 9,460 0,00 0,00

Materiały
Oprawy halogenowe szt 1 11,000 0,00 0,00

Żarówki halogenowe szt 1 11,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

39 KNR 2-02 2011/01  Okładziny gipsowo-kartonowe gr. 20mm GKF,
pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili 
nośnych 60cm

62,491  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,98 61,241 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,81 50,618 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 20mm m2 1,03 64,366 0,00 0,00

Profile nośne 60/27 m 1,9 118,733 0,00 0,00

Profile przyścienne 28/27 m 0,4 24,996 0,00 0,00

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 23,747 0,00 0,00

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52 94,986 0,00 0,00

Wieszak w60/100 szt 1,52 94,986 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 2,000 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 31,495 0,00 0,00

Taśma spoinowa mb 1,15 71,865 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 2,55 159,352 0,00 0,00

Woda m3 0,006 0,375 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,045 2,812 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,812 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

40 Kalkulacja indywidualna  Sufit napinany /kształt S/

11,2  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5591 6,262 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,0361 0,404 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1139 1,276 0,00 0,00

0,00

Materiały
Sufit napinany  /kształt "S"/ z elementami wykończeniowymi m2 1 11,200 0,00 0,00
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Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0376 0,421 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

41 NNRNKB 10 2015/04  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu 
z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach 
o powierzchni ponad 5m2

147,876  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,41 60,629 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,04 5,915 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,01 1,479 0,00 0,00

0,00

Materiały
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 714,241 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,739 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

42 NNRNKB 10 2016/05  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na 
belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach 
schodowych - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm 
ponad 3mm

147,876  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,15 22,181 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 1,65 243,995 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,148 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,296 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

43 KNR 2-02 2011/01  Okładziny gipsowo-kartonowe gr.20mm, 
pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili 
nośnych 60cm

35,02  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,98 34,320 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,81 28,366 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 20,0mm m2 1,03 36,071 0,00 0,00

Profile nośne 60/27 m 1,9 66,538 0,00 0,00

Profile przyścienne 28/27 m 0,4 14,008 0,00 0,00

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 13,308 0,00 0,00

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52 53,230 0,00 0,00

Wieszak w60/100 szt 1,52 53,230 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 1,121 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 17,650 0,00 0,00

Taśma spoinowa mb 1,15 40,273 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 2,55 89,301 0,00 0,00

Woda m3 0,006 0,210 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,455 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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45 KNR 2-17 0122/01  Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
zakończone wentylatorkami

6,82  m

Robocizna
Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III r-g 0,03 0,205 0,00 0,00

Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II r-g 2,05 13,981 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,19 1,296 0,00 0,00

0,00

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane fi 
100

m 1,01 6,888 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane m2 0,29 1,978 0,00 0,00

Wentylatorki łazienkowe szt 0,439882 3,000 0,00 0,00

Wentylatory Silent SX z  panelami wyciszającymi szt 0,439882 3,000 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych typ C szt 0,83 5,661 0,00 0,00

Uszczelki gumowe kołowe szt 5,01 34,168 0,00 0,00

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm szt 0,87 5,933 0,00 0,00

Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl kg 0,29 1,978 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,1 0,682 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

48 KNR 2-02 2004/06  Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych 
pojedynczych

3,96  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,6636 6,588 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 1,1097 4,394 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKF m2 1,05 4,158 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01 4,000 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33 13,187 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 16,078 0,00 0,00

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,137 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,005 0,00 0,00

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 2,264 8,965 0,00 0,00

Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 0,0956 0,379 0,00 0,00

Woda m3 0,00086 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,119 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,0175 0,069 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

43 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni poziomych

145,7  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 8,742 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 30,597 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,437 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

50 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

145,7  m2
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Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 15,779 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 9,806 0,00 0,00

0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,276 40,213 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,044 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Stropy
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.3  Stolarka

51 KNR 2-02 1003/11  Analogia .Drzwi harmonijkowe

1,8  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,34 2,412 0,00 0,00

Stolarze gr.II r-g 0,65 1,170 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,44 0,792 0,00 0,00

0,00

Materiały
Drzwi harmonijkowe m2 1 1,800 0,00 0,00

Ćwierćwałki m 4,32 7,776 0,00 0,00

Gwoździe stolarskie kg 0,02 0,036 0,00 0,00

Dyble stalowe szt 10 18,000 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,049 0,088 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,108 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

52 KNR 7-12 0101/02  Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie 
konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego 
powierzchni B do trzeciego stopnia czystości-analogia ościeżnice

3  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,457 1,371 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

53 KNR 7-12 0105/02  Odtłuszczanie elementów metalowych

3  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0483 0,145 0,00 0,00

Materiały
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,372 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

54 KNR 4-01 1212/02  Malowanie dwukrotne farbą olejną 
powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

3  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,46 1,380 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,390 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 0,083 0,249 0,00 0,00
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Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,243 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,249 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,036 0,108 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,56 1,680 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

55 KNR 2-02 1017/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni do 1,60m2 - POL-SKONE

8,8  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33 2,904 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,232 0,00 0,00

0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, POL-SKONE - 
wypełnienie plaster miodu

m2 1 8,800 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,176 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,264 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

56 NNRNKB 4 1025/05  Montaż drzwi wewnętrzne kształtowników z 
wysokoudarowego PCW wahadłowe z wykorzystaniem kotew - z 
szybą mleczną

4  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,24 8,960 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,28 1,120 0,00 0,00

0,00

Materiały
Drzwi wewnętrzne z mleczną szybką z PCW wahadłowe m2 1,00 4,000 0,00 0,00

Kotwy szt 6,82 27,280 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,29 1,160 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,200 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,240 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

57 KNR 2-02 1012/03  Okna fabrycznie wykończone podawcze, 
otwierane poziomo o powierzchni do 1,20m2

0,36  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,62 0,223 0,00 0,00

Stolarze gr.II r-g 0,84 0,302 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,050 0,00 0,00

0,00

Materiały
Okna podawcze m2 1 0,360 0,00 0,00

Gwoździe stolarskie kg 0,02 0,007 0,00 0,00

Ćwierćwałki m 2,93 1,055 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,007 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,011 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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58 KNR 2-02 2103/01  Podokienniki,z aglomarmuru  o grubości 3cm i
szerokości 40cm

0,66  m

Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 0,84 0,554 0,00 0,00

Kamieniarze gr.III r-g 0,43 0,284 0,00 0,00

Kamieniarze gr.II r-g 0,76 0,502 0,00 0,00

0,00

Materiały
Podokienniki prefabrykowane z aglomarmuru o gr. 3 cm szer. 40cm m 1,02 0,673 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

59 KNR 2-02 2103/01  Podokienniki,z aglomarmuru  o grubości 3cm i
szerokości  25cm

10,8  m

Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 0,84 9,072 0,00 0,00

Kamieniarze gr.III r-g 0,43 4,644 0,00 0,00

Kamieniarze gr.II r-g 0,76 8,208 0,00 0,00

0,00

Materiały
Podokienniki prefabrykowane z aglomarmuru o gr.3cm szer.25cm m 0,6 6,480 0,00 0,00

Podokienniki prefabrykowane z aglomarmuru o gr.3cm szer.15cm m 0,4 4,320 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005 0,054 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

60 KNR 2-02 1021/03  Analogia.Szafa - kredens przelotowy z 
drzwiczkami rozsuwanymi

2,94  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 1,55 4,557 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,55 1,617 0,00 0,00

0,00

Materiały
Szafa przelotowa wnękowe z drzwiami rozsuwanymi m2 1 2,940 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,235 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

61 Kalkulacja indywidualna  Montaż lady z aglomarmuru gr.3cm 
szer.40cm dł.110cm od strony sali lada zaokrąglona, montowana na
stelażu chromoniklowym /L /

1  kpl

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5 5,000 0,00 0,00

Materiały
Lada z aglomarmuru gr.3cm szer.40cm montowane na stelażu 
chromoniklowym

kpl 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

62 KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien 
zespolonych

35,34  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,28 9,895 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 25 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Stolarka
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
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Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.4  Posadzki

63 NNRNKB 8 1135/01  Posadzki z deszczułek dębowych -parkiet - 
posadzkowych układane na klej

156,9  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,07 167,883 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,11 17,259 0,00 0,00

0,00

Materiały
Deszczułki posadzkowe dębowe - parkiet gat.I-II gr.klepki 22mm m2 1,04 163,176 0,00 0,00

Klej winylowy kg 0,8 125,520 0,00 0,00

Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16 182,004 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 2,353 0,00 0,00

Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,06 9,414 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 1,255 0,00 0,00

Środek transportowy (1) m-g 0,015 2,353 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

64 NNRNKB 8 1135/04  Lakierowanie posadzek -trzykrotne /lakier 
ogniochronny/

156,9  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,39 61,191 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,01 1,569 0,00 0,00

0,00

Materiały
Lakier chemoutwardzalny do drewna /ogniochronny/ dm3 0,35 54,915 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,094 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

65 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm 
układanych na klej metodą kombinowaną - antypoślizgowe

35,02  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 30,678 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1904 6,668 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm antypoślizgowe 
/min.R10-klasy4/

m2 1,02 35,720 0,00 0,00

Zaprawa klejąca kg 5,2 182,104 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,4 14,008 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,946 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

66 KNNR 2 0805/07  Analogia. Listwy progowe aluminiowe

5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,16 0,800 0,00 0,00

Materiały
Listwy progowe m 1,07 5,350 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00
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0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

67 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie sceny wys.45cm  - 
konstrukcja drewniano-stalowa - z drewnianą posadzką - 
wykończona, lakierowna -kpl

11,935  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 5 59,675 0,00 0,00

Materiały
Konstrukcja drewniano-stalowa sceny m2 1 11,935 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Posadzki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
II.  ROBOTY ELEKTRYCZNE
Kod CPV: 45310000-3

68 KNNR 5 0204/05  Układanie przewodów kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe

165  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609 10,049 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDYp 750V 3x1,5 mm2 m 1,04 171,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

69 KNNR 5 0102/01  Układanie rur winidurowych karbowanych 
(giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu betonowym

165  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0861 14,207 0,00 0,00

Materiały
Rury winidurowe karbowane do 19mm m 1,04 171,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

70 KNNR 5 0204/06  Układanie przewodów kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe

77  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0672 5,174 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDYp 750V 3x2,5 mm2 m 1,04 80,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

71 KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej 
przycisku 1-biegunowego

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,316 0,00 0,00

Materiały
Łączniki instalacyjne ze ściemniaczem szt 1,02 2,040 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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75 KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych

46  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 39,560 0,00 0,00

Materiały
Oprawy halogenowe wpuszczane szt 1 46,000 0,00 0,00

Żarówki halogenowe szt 1,04 47,840 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

76 KNNR 5 0501/01  Analogia. Montaż reflektorków - Led /efekty 
diodowe/

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,940 0,00 0,00

Materiały
Reflektor LED - efekt świetlny diodowy /LED-200DX/RGB/ 
-ruchomy uchwyt,kabel zasilający

kpl 1 2,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

77 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych - kinkiet Cross 
FL_2558-22-170

9  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 4,230 0,00 0,00

Materiały
Oprawy (kinkiet) Cross FL_2558-22-170 szt 1 9,000 0,00 0,00

Żarówki energooszczędne szt 1,04 9,360 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

78 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych -kinkiet 
ARIANNA  A/P

12  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 5,640 0,00 0,00

Materiały
Oprawy  (kinkiet) ARIANNA  A/P f.Lunalux2x40W szt 1 12,000 0,00 0,00

Żarówki energooszczędne szt 1,04 12,480 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

79 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zewnętrzne) Boston 01302/01/31 - 30

3  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 1,410 0,00 0,00

Materiały
Oprawy żarowe Boston 01302/01/31-z czujnikiem zmierzchowym i
ruchu

szt 0,666666 2,000 0,00 0,00

Oprawy żarowe Boston 01302/01/30 z czujnikiem zmierzchowym i
ruchu

szt 0,33333 1,000 0,00 0,00

Żarówki energooszczędne szt 1,04 3,120 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

80 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych 
świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (szczelne) CO1 EVG

9  kpl

Robocizna



.

Kosztorys Strona 16/16

Nadbudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Płowce

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,74 6,660 0,00 0,00

Materiały
Oprawy świetlówkowe kpl 1 9,000 0,00 0,00

Świetlówki szt 2,08 18,720 0,00 0,00

Zapłonniki szt 2 18,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

81 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) OIIB/60 -klosz mleczny

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,940 0,00 0,00

Materiały
Oprawy żarowe OIIB/60 - klosz mleczny szt 1 2,000 0,00 0,00

Żarówki energooszczędne szt 1,04 2,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

82 KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
zawieszanych (zwykłych)''Massive MAS 3606 nr kat. 
MV_36066/17/10

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,940 0,00 0,00

Materiały
Oprawy żarowe do zawieszania Massive nr kat MV_36066/17/10szt 1 2,000 0,00 0,00

Żarówki energooszczędne szt 1,04 2,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

83 KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
zawieszanych (zwykłych)''Milena"FL-2545-44-178

3  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 1,410 0,00 0,00

Materiały
Oprawy żarowe do zawieszania MILENA FL-2545-44-178 szt 1 3,000 0,00 0,00

Żarówki energooszczędne szt 1,04 3,120 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

84 KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 
1-fazowego niskiego napięcia

43  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 55,900 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00


